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SCHEMA di CONVENZIONE

Per I’ Affidamento incarico servizi tecnici di: direzione contabilita collaudo, funzioni di Coordintore
della sicurezza nella fase di esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) dei lavori di: 6000 CAMPANILI -
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA CENTRO STORICO — 5° stralcio funzionale-

VIA MARTINI VIA GRAMSCI “ Finanziamento Bilancio Comunale €. 172.839,54 Cap.
3243-3522/2015
CIG Z03179859D CUP J52C15000100004

L’anno duemila®#**¥#%%¥ gigrng *¥¥**kk¥* de] mesge di *¥#dkkx  (hkkrdddy nmell’ufficio tecnico della
Casa Comunale di Scano di Montiferro, tra il Geom. Aldo Coratza, nato a Suni il 08.08.1953, il quale
interviene al presente atto in qualitd di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Scano di
Montiferro (codice fiscale 800 0439 095 3), piu avanti per brevita chiamato “Comune”;

E

1l *****************’ nato a ***************’ il *****************’ iSCI'ittO all’ ********de

rkxEdRrr della provincia di ¥FEEEEE ] o FEEEEERRER oon gtudio tecnico in FREFEEEEkER Yig
***_***** nU k¥ PI kkkkkkkkkkkkkk (T. ok ok sk sk kookok kok Pec ***********)

PREMESSO

che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n® AC- 137 del 15.12.2015, che si intende
integralmente richiamata, veniva conferito I’incarico relativo ai sevizi tecnici oggetto della presente
convenzione al , *¥iidkikiokikddek ek kb ¥  come sopra generalizzato;

Cio premesso ,le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I:
OGGETTO E FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE

Art. 1.1 — Conferimento dell’incarico.

II Comune di Scano di Montiferro, in persona del Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza,
affida a ¥FF¥¥Fdfddbrrrtddbrrs® come sopra generalizzato, che accetta, I’incarico relativo ai servizi
tecnici di  direzione contabilitd collaudo, funzioni di Coordintore della sicurezza nella fase di

esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) dei lavori di 6000 CAMPANILI - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE VIARIA CENTRO STORICO - 5° stralcio funzionale- VIA MARTINI

VIA GRAMSCI - CIG Z03179859D CUP J52C15000100004

PARTE 11
NORME PER LA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA’ - FUNZIONI RELATIVE
ALLA SICUREZZA Coordintore della sicurezza nella fase di esecuzione

Art. 2.1 — Norme generali.

I professionista svolgera 1’incarico secondo le direttive tecniche del Responsabile del Procedimento e
sara obbligato alla rigorosa osservanza delle norme contenute nel D.P.R. n. 207/010 e nel Capitolato



Generale sui LL.PP. approvato con Decreto Ministeriale n. 145/2000, per la parte ancora in vigore, del
Dlgs 163/06 ed ella LR 5/07, del Dlgs 81/08, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 — Modalita particolari per I’espletamento dell’incarico

11 professionista avra 1’obbligo di recarsi in cantiere per le opportune verifiche circa la corretta
esecuzione dei lavori, ad intervalli settimanali.

Qualora si rendesse necessario ,per fatti urgenti inerenti 1’esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere
della DDLL, questa avra 1’obbligo di presentarsi entro le quattro ore successive alla richiesta anche
telefonica del RUP.

Il professionista dovra tassativamente presentare relazioni periodiche, con cadenza comunque non
superiore a 15 (quindici) giorni, sull’andamento dei lavori e sullo sviluppo degli stessi in rapporto alle
spese ¢ agli impegni autorizzati. In tale relazione provvederd ad elencare anche la data e verifiche
effettuate durante le ispezioni eseguite.

L’inadempienza accertata comportera 1’applicazione delle sanzioni previste nella presente convenzione.
Il professionista Trasmette al RUP copia degli eventuali ordini di servizio impartiti all’impresa.

E’ demandata al direttore dei lavori la tenuta dei registri contabili;

Unitamente alla stato finale o al certificato di regolare esecuzione il DDLL dovra produrre gli elaborati
grafici contenenti ’indicazione degli impianti a rete effettivamente installati, unitamente ad una
relazione descrittiva degli stessi.

Il professionista dovra inoltre presentare una tabella contenente la ripartizione delle somme erogate
per I’esecuzione delle opere, suddivise nelle varie categorie di lavori indicate nel capitolato speciale
d’appalto o eventualmente realizzate nel corso dell’appalto.

Per quanto sopra non spettera al professionista alcun maggiore compenso in quanto compreso tra quello
pattuito nella presente convenzione all’art. 4.0.

PARTE III

DISPOSIZIONI PARRTICOLARI RIGUARDANTI L INCARICO DI
COORDINATORE

Art. 3.0 Obblighi particolari per I’espletamento delle funzioni di coordintore della
sicurezza nella fase di esecuzione

Al Professionista viene conferito ’incarico di coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, ai sensi
del D.Leg.vo 09.04.2008, n°® 81. In particolare sara tenuto all’osservanza dei procedimenti di seguito
indicati;

FASE PRECEDENTE L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all'art. 98 del d.lgs. 81/2008

FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

Chiedere alle imprese esecutrici le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la
documentazione richiesta dalle norme vigenti;

Qualora necessario, adeguare il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte delle
imprese (d.lgs 81/2008 art. 92 ¢. 1)

Valutare il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni
(d.lgs 81/2008 art. 92 ¢. 1)

Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma,
redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)




FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di

sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs
81/2008 art. 93 ¢. 1)

Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 ¢. 2 lett. b) -

Adeguare il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute
(d.1gs 81/2008 art. 92 c. 1)

Valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs
81/2008 art. 92 ¢c. 1)

Verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza
(d.1gs 81/2008 art. 92 c. 1)

Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 ¢c. 1 e
d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c) -

Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 ¢. 1)

Segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere, i la
risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c¢. 1) Nel caso in cui il Committente o il
Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione
Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 ¢. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett. d)

Sospende, in caso di pericolo grave e imminente,direttamente riscontrato,le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1
e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.e)

FASE AL TERMINE DEI LAVORI

Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo adeguato durante I'esecuzione dei lavori

L’elencazione sopra riportata deve intendersi non esaustiva degli obblighi stabiliti dalla legge
affidati al professionista; pertanto il professionista dovra predisporre tutta la documentazione necessaria
per la gestione della sicurezza, ivi compresa la predisposizione della comunicazione della notifica
preliminare , e sara ¢ tenuto ad effettuare periodici sopralluoghi in cantiere con cadenza minima
settimanale per verificare le condizioni di sicurezza . Dell’esito delle visite dovra redigere apposito
rapporto in cui dovra essere riportato: il giorno della visita; le verifiche eseguite; le eventuali
disposizioni impartite, i nominativi e la qualifica del personale presente in cantiere. Gli esiti saranno
comunicati al responsabile del procedimento entro i 5 giorni successivi. La mancata presentazione della
comunicazione o delle inadempienze ricontratte, verranno considerate come grave inadempimento
contrattuale e dara luogo all’applicazione delle sanzioni indicate nella presente convenzione.

Unitamente alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, sard obbligo del
professionista incaricato, attestare la regolaritad contributiva dell’impresa e il numero degli operai e/o
maestranze impegnate nel cantiere, nel periodo di riferimento.

Art. 3.1 — Ulteriori obblighi e norme da osservare.



Il professionista incaricato dovra inoltre:

- assicurare e controllare I’attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento ed
eventualmente del piano generale di sicurezza e delle refative procedure di lavori;

- adeguare i piani suddetti in relazione all’evoluzione dei lavori e delle modifiche intervenute;

- attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i varisoggetti
produttivi e datori di lavoro operanti in cantiere; nel caso di cantieri d’entitd superiore a 30.000
uomini/giorni, verificare il coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle varie
imprese operanti in cantiere;

- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 09.04.2008, n°81, la
sospensione dei lavori I"allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili delle stesse
dal cantiere o la risoluzione del contratto;

- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione di
avvenuto adeguamento.

PARTE IV

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE FASI
DELI’INCARICO

Art. 4.0 quantificazione degli onorari:

Gli onorari relativi alle prestazioni indicate nella presente convenzione sono stabiliti in complessivi

L ) (da definire in base all’offerta del soggetto incaricato)e si intendono
onnicomprensivi di onorari, spese, ¢ quant’altro dovuto al professionista per I'espletamento
dell’incarico, esclusa Ia sola IVA

Art. 4.1 — Modalita di pagamento.

Direzione e contabilita liquidazione dei lavori, funzioni di coordinatore della sicurezza nella
fase di esecuzione: 90% dell’imporio di cui all’art. 4.0, proporzionalmente all’avanzare dei lavori,
entro 30 gg decorrenti dalla presentazione della fattura;

Il residuo 10% (dieci per cento) verra corrisposto dopo ['approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori spetterd al professionista una
aliquota dell’importe dovuto, commisurata all’importo complessivo dei lavori eseguiti , fino ad un
massimo della concorrenza dei quattro quinti dell’importo contrattuale di appalto; il relativo importo
sard liquidato dopo 1’avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spettera al professionista nel caso
in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati o se la risoluzione o rescissione del
contratto sia dovuto a cause imputabili al professionista incaricato.

Art. 4.2 — Perizie suppletive e/o di variante,

Verificandost in corso d’opera uno dei casi previsti alle lettere a), b), ¢) del comma 1° dell’art. 132 del
Digs. 163/06 e dei corrispettivi articoli della LR 5/07, il professionista avrd ’obbligo di redigere, a
seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimentola perizia suppletiva efo di variante
completa di tutti gli elaborati necessari.

Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Comune, il responsabile

dell’Area Tecnica, su proposta del RUP, potra disporre la revoca dell’incarico con motivato
provvedimento,

Art, 4,3 — Onorari e spese per perizie suppletive e/o di variante.

L’onorario relativo alla progettazione di eventuali perizie , verrd calcolato secondo le tariffe
professionali vigenti, dedotto il ribasso offerto.

Art. 4.4 Penali.

Qualora il professionista non ottemperasse alle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento
nei termini e tempi da questo indicati, o per ritardi relativi ai tempi ¢ modalita indicate nella presente

4



convenzione, verra applicata una penale pari all’1% dell’importo delle competenze relative alla fase
deil’incarico in espletamento, per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il
10% del termine assegnato, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista,
il Comune potrd recedere dalla presente convenzione, previa autorizzazione della giunta comunale, e
restera libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa
pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del
Comune per il risarcimento di danni da essa causati,

Art. 4.5 Definizione delle controversie,

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all’appalto oggetto delia presente
convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente
convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite
all’ Autoritd Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Oristano.

Art. 4.6 Spese di stipula.

Sono a carico del professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione,
previste dalle vigenti disposizieni ¢ senza diritte di rivalsa.

Art. 4.7 Domicilio del professionista.

Per quanto concerne V’incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa
comunale del Comune di Scano di Montiferro. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra il RUP e il
professionista incaricato avverranno via PEC all’indirizzo indicato dallo stesso professionista.

Art, 5,8 Modalita di registrazione della convenzione.

Trattandosi di prestazione soggetta all’imposta sul valere aggiunto, la presente scrittura privata &
soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n, 131/1986.

Art. 5.9 Dichiarazione di incompatibilita.

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabiliti di non aver rapporti con
Amministrazioni Pubbliche efo enti terzi che implichino incompatibilitd con 1’esercizio della libera
professione in relazione all’incarico affidato;

Dichiara, inoltre, D'insussistenza di sitwazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione com i
dipendenti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001, e del codice integrativo di
comportamento dei dipendenti Comunali.

Art. 5.9.1 Polizza assicurativa.

In base a quanto previsto dall’art. 11 comma 3° della LR n. 5/07, e dal corrispondente articofo n® 111
del Dlgs 163/06 ¢ del D.P.R. n. 207/010, il professionista dovrd trasmetlere al responsabile del
procedimento  la polizza assicurativa per la copertura della responsabilita professionale del
professionista. La polizza assicurativa dovrd essere valida fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provviscrio,

L’omissione della produzione della polizza , esenta "amministrazione dal pagamento dei corrispettivi
stabiliti dalla presente convenzione.

Art, 5.9.2. Tracciabilita dei flussi finanziari.

Al sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n® 136,i] professionista , dichiara di assumere ogni e
qualsiasi responsabilita sulla tracciabilith dei flussi finanziari relativi al presente incarico.

A tal fine siimpegna a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, su cui effettuare
i bonifiei , unitamente alla presentazione delle parcelle,

Sulle fatture dovra essere indicato il CUP e CIG relativo all’incarico conferito. La mancata apposizione

di tali codici sulla fattura, esenta ’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla
presente convenzione.



Art. 5.9.3. clausola risolutiva.

Al sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n® 136, gualora si accertasse 1’inosservanza delle
disposizioni di cui alla legge citata, la presente convenzione & nulla ed il comune procederd a disporre
la revoca dell’incarico nei confronti del professionista incaricato, senza che quest’nltimo possa
pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del
Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

La presente scrittura privata viene sottoscritta con firma elettronica. Questa consiste nell’acquisizione
digitale della firma antografa, ai sensi dell’art. 52 bis della L 89/1913, modificata dal decreto 110/2010,
Letto, approvato e sottoscritto confermando, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., tutti gli articoli del presente
disciplinare in segno di completa accettazione,

Letto, confermato e sottoscritto,

11 Professionista 11 Responsabile dell’ Area Tecnica
{ FREERRk Rk ) ( Geom. Aldo Coratza )



