COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO
PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080
E-Mail- tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or. it

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666
Area Tecnica

Rep.n. / uso
Scahema di CONVENZIONE

Per Daffidamento dell’incarico incarico di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di
progettazione preliminare, definitiva,esecutiva - direzione , contabilita, collaudo- redazione del piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) e coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
dei lavori di: Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il vecchio ed il nuovo cimitero

CIG ZA11AF3836 CUP J58116000080004

L’anno duemilasedici il giorno del mese di ( 2016), nell’ufficio tecnico
della Casa Comunale di Scano di Montiferro, tra il Geom. Aldo Coratza, nato a Suni il 08.08.1953, il
quale interviene al presente atto in qualitd di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Scano di
Montiferro (codice fiscale 800 0439 095 3), pit avanti per brevita chiamato “Comune™,

i , nato a ¢ il ; CF
iscritto all’ Ordine degli della provincia di
al n° , con studio tecnico in , Via
n° (T. Pec )
PREMESSO
che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n® AC- del , che si intende
integralmente richiamata, veniva conferito ’incarico relativo ai sevizi tecnici oggetto della presente
convenzione al come sopra generalizzato;

Cid premesso ,le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I:
OGGETTO E FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE

Art. 1 — Conferimento dell’incarico.

Il Comune di Scano di Montiferro, in persona del Responsabile dell’ Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza,

affida al , nato a , il N CF
iscritto all’ Ordine della provincia di
al n° , con studio tecnico in , Via

o

n , che accetta, l'incarico di : preliminare, definitiva,esecutiva - direzione ,
contabilita, collaudo- redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori di: Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il

vecchio ed il nuovo cimitero. CIG ZA11AF3836 CUP J58116000080004
Art. 2 — Finalita e specifiche progettuali.

L’opera, oggetto della presente convenzione, sard progettata diretta e collaudata per garantire le seguenti
finalita:

1) garantire gli obiettivi fissati dall’ Amm.ne Comunale ;

2) rispetto della normativa in materia di LLPP, sicurezza ed impiantistica;

3) il rispetto del quadro normativo Regionale, Nazionale e dell’Unione Europea relativo alle materie
oggetto del presente incarico.

Al rignardo il professionista dovra sviluppare integralmente la progettazione in tutte le componenti:
indagini, elaborati, disegni, espletamento di tutti gli studi e predisposizione di pratiche per ottenimento di
pareri e nulla osta da parte di qualunque ente o amministrazione preposta.

Qualora, in seguito ad un preliminare preventivo di spesa redatto dal professionista per il raggiungimento /.3,
degli obiettivi predetti, la somma impegnata dal Comune non risulti sufficiente a garantire il |22/
raggiungimento degli obiettivi, Lo stesso sard o tenuto a predisporre una dettagliata relazione indicando i ||}
motivi e le ulteriori somme da impegnare. '




Art. 3 — Prestazioni parziali e fasi di progettazione.

Il progetto dovra essere sviluppato in ogni suo particolare, in conformita delle norme per la compilazione
dei progetti di cui al D.Lsg. 50/016, con particolare riguardo alel norme contenute nell’art. 145 e
seguenti di detto decreto, al D.P.R. n° 207/2010, alla LR 5/07 e, del D. Lsg. 09.04.2008, n° 81, per quanto
concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Specificatamente & conferito I’incarico per i seguenti livelli di progettazione: Preliminare, Definitivo-
Esecutivo (i due livelli di progettazione sono unificati). Il livello di approfondimento delle fasi di
progettazione ed i contenuti degli elaborati tecnici costituenti il progetto dovranno rispettare quanto
previsto dalle vigenti normative secondo quanto disposto dal D.Igs 50/016 e del DPR 207/010 della
LR5/07. e del D. Lsg. 09.04.2008, n® 81, salva diversa disposizione del RUP;

Per il completo sviluppo della progettazione, ed al fine fornire le opere pienamente agibili, il
professionista é tenuto all’espletamento di tutte le pratiche ed elaborazioni parziali necessarie per la
realizzazione e I’utilizzo delle opere in oggetto, con esclusione della sola relazione geologica;

Art. 4 — Competenze e compiti del professionista.

Le prestazioni professionali previste in convenzione nel precedente articolo saranno espletate nei limiti di
competenza professionali stabiliti dalle leggi vigenti.

Tutti gli elaborati attinenti a ciascuna specifica prestazione saranno sottoscritti dal professionista
incaricato.

Art. 5 — Tempi e modi di consegna elaborati progettuali;

Per I’elaborazione di tutte le fasi di cui al punto 1.3 vale il seguente crono programma:

- progetto Preliminare: consegna degli elaborati entro 15 giorni (quindici) decorrenti dalla data di
ricezione della comunicazione dell’incarico;

- definitivo-esecutivo: consegna degli elaborati entro 20 giorni (venti) decorrenti dalla data di
ricezione della comunicazione dell’approvazione del progetto preliminare.

Il numero degli elaborati da consegnare per le diverse fasi della progettazione dovra essere sufficiente per

la presentazione del progetto a tutti gli Enti interessati, al fine dell’ottenimento di pareri ed autorizzazioni
prescritte o richieste.

PARTE II:
NORME PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE

Art. 6 — Norme generali.

Il professionista svolgerd 1’incarico secondo le direttive di carattere generale e tecniche stabilite dal
Comune ed impartite tramite il Responsabile del Procedimento .

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, sino
alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che cid possa dare diritto a speciali o maggiori
compensi.

11 Professionista dovra inoltre provvedere, se ed in quanto necessario, agli opportuni contatti diretti con
I’ASL, il Genio Civile, con gli uffici dell'Amm.ne Regionale,con le competenti Soprintendenze, con la
PREFETTURA e con qualunque altro Entee/o gestore di servizio pubblico, per adeguarsi,
nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni che tali Enti impartissero, nonché fornire tutta la
documentazione atta alla richiesta del rilascio degli eventuali nulla osta necessari, senza che per questo sia
dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione il professionista dovrd attenersi a
quanto stabilito nelle conferenze di servizi che il Comune riterrd opportuno convocare, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Completezza degli elaborati.

Il professionista si impegna ad integrare e/o modificare gli elaborati proposti fino alla definitiva

accettazione degli stessi da parte del Comune.

Gli elaborati, salvo diversa disposizione del responsabile del Procedimento, saranno quelli prescritti, per

le varie fasi, del D.lgs 50/016 e dal regolamento emanato con d.P.R. n.207/2010;

In generale, si prescrive che:

- Il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e storico culturali,
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione dei
costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare;.



- il progetto definitivo-esecutivo, unificato in unica fase progettuale,
Dovra essere redatto in conformita al progetto preliminare;
Dovra determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, essere
sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia, qualita, dimensione e prezzo. In particolare il progetto & costituito dall’insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle eventuali strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle
scale adeguate, compresi tutti i particolari costruttivi necessari, dallo schema di contratto e dal
capitolato prestazionali, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari ricavato da
apposite analisi.
Dovra essere redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
eventuali ulteriori studi e indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misurazione e picchettazioni;

Inoltre, per il progetto definitivo-esecutivo si stabilisce che:

- qualora il computo metrico estimativo fosse redatto per capitoli di singole categorie di lavori, o
singole voci e queste fossero ripetute pili volte all’interno dello stesso, dovra essere fornito al
Comune il sommario del computo con il raggruppamento le voci uguali, riportandole in ordine di
codice di elenco prezzi.

- qualora il progetto sia stato redatto con sistemi informatici, gli elaborati progettuali dovranno essere
consegnati al comune anche su supporto magnetico; gli elaborati amministrativi dovranno essere
forniti in formato Word o comunque leggibili e modificabili con gli strumenti in possesso del
comune.

- Gl elaborati grafici dovranno essere prodotti in file DWG, tutti leggibili e modificabili con gli
strumenti dl comune;

- Idisegni delle singole tavole dovranno essere contenuti nel formato massimo “A3”, e nella copertina
dovranno essere indicate le coordinate georeferenziate del sito delle opere da eseguire;

- Nel capitolato speciale d’appalto dovranno essere riportate tutte le categorie delle opere, sia
principali che scorporabili, e verra data particolare attenzione alle disposizioni contenute nell’art.
146 e seguenti del Dlgs 50/016 e dal regolamento emanato con d.P.R. n. 207/2010 ;

- Una copia completa del progetto dovra esser fornita all’amministrazione su supporto informatico in
PDF.

Art. 8 — Eventuali variazioni agli elaborati presentati.

Qualora il progetto non dovesse essere approvato dagli organi di controllo o qualora dall’analisi del
progetto definitivo-esecutivo, anche in apposita conferenza di servizi, si ritenesse opportuno procedere a
variazioni delle opere progettate, il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati presentati tutte
quelle modifiche necessarie fino alla definitiva approvazione degli stessi, senza che cid dia titolo a
maggiori compensi.

Eventuali variazioni o prestazioni professionali richieste espressamente dal Comune, successivamente alle
prescritte approvazioni, saranno oggetto di separata valutazione,

Art. 9 — Proprieta della progettazione.

1l progetto resterd di proprietd del Comune il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione, o introdurvi nei modi che riterrd opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che, sempre a suo
insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il professionista possa sollevare

eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informatori
essenziali.

PARTE III

NORME PER LA DIREZIONE - CONTABILITA’ DI LAVORI - FUNZIONI
RELATIVE ALLA SICUREZZA
Art. 10 — Norme generali.

I professionista svolgera I'incarico secondo le direttive tecniche del Responsabile del Procedimento e
sard obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di cui al D.Lsg. 50/016, con particolare riguardo alel
norme contenute nell’art. 145 e seguenti di detto decreto , al D.P.R. n® 207/2010, alla LR 5/07 e D. Lsg.
09.04.2008, n° 81 per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Nella Direzione contabilitd, collaudo e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, il
professionista si atterra alle disposizioni di legge indicate | primo comma del presente articolo.

Art. 11- Modalita particolari per I’espletamento dell’incarico

,l‘;?r‘)

In generale, il professionista incaricato si atterra, nello svolgimento dell’incarico, alle dlsposmon( 3\\
contenute negli art. 100 e seguenti del Dlgs. 50/016;
In seguito all’esperimento dell’appalto, il professionista avra 1’obbligo di recarsi in cantiere, per
opportune verifiche circa la corretta esecuzione dei lavori, ad intervalli settimanali.




Qualora si rendesse necessario ,per fatti urgenti inerenti 1’esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere
della DDLL, questa avra 1’obbligo di presentarsi entro le tre ore successive alla richiesta anche
telefonica del RUP.

11 professionista dovra tassativamente presentare relazioni periodiche, con cadenza non superiore a 15
(quindici) giorni, descrittive dell’andamento dei lavori e dello sviluppo degli stessi in rapporto alle
spese e agli impegni autorizzati, corredate da opportuna documentazione fotografica. In tale relazione
provvedera ad elencare anche la data e verifiche effettuate durante le ispezioni eseguite.

L’inadempienza accertata comportera 1’applicazione delle sanzioni previste nella presente convenzione.
Il professionista trasmette al RUP copia degli eventuali ordini di servizio impartiti all’impresa
contestualmente all’invio all’impresa, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it :protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it

E’ demandata al direttore dei lavori la tenuta dei registri contabili;

Unitamente alla stato finale o al certificato di regolare esecuzione il DDLL dovra produrre la relazione
tecnico scientifica di cui del DPR 42-012.

Il professionista dovra inoltre presentare una tabella contenente la ripartizione delle somme erogate
per ’esecuzione delle opere, suddivise nelle varie categorie di lavori indicate nel capitolato speciale
d’appalto o eventualmente realizzate nel corso dell’appalto.

Per quanto sopra non spettera al professionista alcun maggiore compenso in quanto compreso tra quello
pattuito nella presente convenzione .

Il RUP, nell’ambito delle proprie funzioni, pud disporre ulteriori sopralluoghi per accertamenti in
cantiere, a cui il DDLL & tenuto a presenziare. In tal caso il RUP procederd a preavvisare la DDLL
tramite PEC e/o telefonicamente non prima delle tre ore precedenti al sopralluogo.

DISPOSIZIONI PARRTICOLARI RIGUARDANTI L’ INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Art. 12 Obblighi particolari per I’espletamento delle funzioni di coordintore della
sicurezza nella fase di esecuzione

Al Professionista viene conferito ’incarico di coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, ai sensi
del D.Leg.vo 09.04.2008, n® 81 a cui dovra attenersi nell’espletamento dell’incarico. In particolare sara
tenuto all’osservanza dei procedimenti di seguito indicati;

FASE PRECEDENTE L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del
d.lgs. 81/2008

FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

Chiedere alle imprese esecutrici le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere ¢ la
documentazione richiesta dalle norme vigenti;

Qualora necessario, adeguare il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte delle imprese
(d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Valutare il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008
art. 92 c¢. 1)

Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redigere il
piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.1gs 81/2008 art. 93 c. 1)

Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) -




Adeguare il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs
81/2008 art. 92 ¢. 1)

Valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92
e 1)

Verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs
81/2008 art. 92 ¢. 1)

Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 ¢. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c) -

Verificare 'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento

tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art.
92¢. 1)

Segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 ¢ 96 e alle prescrizioni del piano e
propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008
art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente competente e alla
Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 ¢. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett. d)

Sospende, in caso di pericolo grave e imminente,direttamente riscontrato,le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R.
554/99 Art. 127 c. 2 lett.e)

FASE AL TERMINE DEI LAVORI

Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo adeguato durante 'esecuzione dei lavori

L’elencazione sopra riportata deve intendersi non esaustiva degli obblighi stabiliti dalla legge
affidati al professionista; pertanto il professionista dovra predisporre tutta la documentazione necessaria
per la gestione della sicurezza, ivi compresa la predisposizione della comunicazione della notifica
preliminare , e sara ¢ tenuto ad effettuare periodici sopralluoghi in cantiere con cadenza minima
settimanale per verificare le condizioni di sicurezza . Dell’esito delle visite dovra redigere apposito
rapporto in cui dovra essere esplicitamente riportato: il giorno della visita; le verifiche eseguite; le
eventuali disposizioni impartite, i nominativi e la qualifica del personale presente in cantiere. Gli esiti
saranno comunicati al responsabile del procedimento entro i 3 giorni successivi, anche via pec,. La
mancata € esecuzione delle visite settimanali e la trasmissione del relativo rapporto , verranno
considerate come grave inadempimento contrattuale e dara luogo all’applicazione delle sanzioni
indicate nella presente convenzione.

Unitamente alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, sard obbligo del
professionista incaricato, indicare il numero degli operai e/o maestranze impegnate nel cantiere, nel
periodo di riferimento.

Art. 13 — Ulteriori obblighi e norme da osservare.

Il professionista incaricato dovra inoltre:
- assicurare e controllare 1’attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento ed
eventualmente del piano generale di sicurezza e delle relative procedure di lavori;

- adeguare 1 piani suddetti in relazione all’evoluzione dei lavori e delle modifiche intervenute;

- attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari soggetti
produttivi e datori di lavoro operanti in cantiere; nel caso di cantieri d’entitd superiore a 30.000
uomini/giorni, verificare il coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle varie
imprese operanti in cantiere;

- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 09.04.2008, n°81, la
sospensione dei lavori I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili delle stesse
dal cantiere o la risoluzione del contratto;

avvenuto adeguamento.




NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE FASI
DELL’INCARICO

Art. 14 quantificazione degli onorari:

Gli onorari relativi alle prestazioni indicate nella presente convenzione sono stabiliti in complessivi

di cui .. per onorari e spese, .. per oneri INARCASA | ed ..
per IVA | come da offerta assunta al protocollo dell’ente al n. in data

Art. 15 — Modalita di pagamento.

I pagamenti al professionista avranno luogo secondo le seguenti percentuali e scadenze:

Progettazione Preliminare ; 10% dell’importo di cui all’articolo precedente , entro 30 gg. decorrenti
dalla presentazione della fattura, successivamente all’approvazione del progetto;

Progettazione definitiva-eseutiva, funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di
progettazione: 40 % dell’importo di cui all’articolo precedente , entro 30 gg. decorrenti dalla
presentazione della fattura, successivamente all’approvazione del progetto:

Direzione- contabilita- coordinatore ella sicurezza in fase esecutiva- secondo i SAL presentati,
proporzionalmente all’importo dell’opera;

Su ogni pagamento verra effettuata una decurtazione del 15% dell’importo dovuto, che verra liquidato
dopo all’approvazione del certificato di Regolare esecuzione a saldo delle prestazioni.

Art. 16 Penali.

Qualora il professionista non ottemperasse alle disposizioni impartite dal responsabile del
procedimento nei termini e tempi da questo indicati, o per ritardi relativi ai tempi e modalita indicate nella
presente convenzione, verrd applicata una penale pari all’1% dell’importo delle competenze indicate
nell’art. 14, per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine
indicato nei precedenti articolo o assegnato dal RUP, sempre che lo stesso non sia imputabile a fatto non
dipendente dal professionista, puntualmente documentato, il Comune potra recedere, senza preavviso,
dalla presente convenzione, e restera libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza
che quest’ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva
ogni azione del Comune per il risarcimento di danni causati dall’inadempienza. Del fatto verrd informato
I’ordine professionale di appartenenza e I’ANAC.

Art. 17 Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all’appalto oggetto della
presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della
presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite
all’ Autorita Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Oristano.

art. 18 - DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA

Per quanto riguarda l’incarico affidato, il professionista eleggera domicilio presso la sede
dell’ Amministrazione, sita alla via Montrigu De Reos, — 09078 Scano di Montiferro (OR).

Tutte le comunicazioni, inerenti il presente incarico, dell’amministrazione al professionista incaricato
avverranno esclusivamente via PEC . All’uopo, il professionista, indica i seguenti recapiti:

PEC

Art. 19 Spese di stipula.

Sono a carico del professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione,
previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa.

Art. 20 Modalita di registrazione della convenzione.

Trattandosi di prestazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata &
soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.



Art. 21 Dichiarazione di incompatibilita.

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilitd di non aver rapporti con
Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implichino incompatibilitd con ’esercizio della libera
professione in relazione all’incarico affidato;

Art. 22 Garanzia assicurativa

Al sensi dell’art. 24 comma 4 del Dlgs. 50-016, a garanzia della copertura dei rischi
professionali, il tecnico incaricato ha stipulato una polizza assicurativa con la soc.
con sede in n® polizza in data con validita fino al

. La polizza assicurativa dovra essere valida fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. L’omissione della produzione della polizza , esenta I’amministrazione dal
pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 23. Tracciabilita dei flussi finanziari.

Al sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n® 136,i] professionista , dichiara di
assumere ogni e qualsiasi responsabilita sulla tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente
incarico. Atal fine comunica le coordinate bancarie del conto su cui accreditare i corrispettivi dovuti:
Acceso pressola Banca (0 le Poste Ialiane S.p.AL) civiisviiisiivesiiiimiviisasssisieimivrisaise

Bilaledt snammsiass st ABNZ1A Mo sua: T suimmasmimmsiass s
Prov. .cocveneenn. VI8 ettt es 1 D,
avente le seguenti coordinate:

IBAN || || | e e e

A tal fine si impegna a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, su cui effettuare
1 bonifici , unitamente alla presentazione delle parcelle.

Sulle fatture dovra essere indicato il CUP e CIG relativo all’incarico conferito. La mancata apposizione
di tali codici sulla fattura, esenta ’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla
presente convenzione.

Art. 24 clausola risolutiva.

L’Amministrazione ha la facoltd di dichiarare esaurito I’incarico, senza possibilitd di opposizione o
reclamo da parte del professionista, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare
seguito alle ulteriori fasi esecutive. In tali casi al tecnico incaricato & corrisposto il compenso relativo
alle prestazioni svolte fino a quel momento.

E’ facolta dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in
particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, come specificato nel precedente
articolo 6 e qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al
presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni
legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione
richiesta.

La risoluzione di cui ai precedenti commi avviene con semplice comunicazione scritta indicante la
motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano
applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista Il Responsabile dell’ Area Tecnica
( ) ( Geom. Aldo Coratza )







