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Area Tecnica

Rep n. *kkkk / uso *kkkkkkkk
CONVENZIONE

Per laffidamento dell'incarico di progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione, misura,
contabilita, redazione CRE, funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del dlgs 81/08- Dexvori di — “Attuazione interventi inseriti nell’'ambito del
piano straordinario di edilizia scolastica iscola@deliberazione GR n. 31/21 del 5.8.2014, “Intervéindi messa
in sicurezza e manutenzione programmata degli eddi scolastici”, di cui alla legge regionale del 2@iugno
2014, n. 13. - manutenzione straordinaria e mesgasicurezza edificio scolastico ( primaria e secdiaria di 1°
Grado)

cup J58C1400040000&ig Z8910A15BC

L’anno duemilaquattordici giorno ******* de| meseid****** (***<***) nell'ufficio tecnico della Ca sa
Comunale di Scano di Montiferro, tra il Geom. Al@@oratza, nato a Suni il 08.08.1955, il quale
interviene al presente atto in qualita di Respoitesatiel’Area Tecnica del Comune di Scano di
Montiferro (codice fiscale 800 0439 095 3), piu @vaer brevita chiamato “Comune”;

E
“ *****************da nato a *kkkkkkkkkkkkkhk || *kkkkkkkkkkkkkkkk Iscrltto a”’ ********de
wkkkkkk della provincia di ***xxxx g po dkkkkkk ke con studio tecnico in Rk \/jg
***.***** no *%k% (T * fax * Mall / Pec *kkkkkkkkkk
PREMESSO

che con determinazione del Responsabile dell’Areanita n° AC- 093 del 04.09.2014, che si intende
integralmente richiamata, veniva conferito l'incarirelativo ai sevizi tecnici oggetto della presente
CONVENZIONE gl *rr*skktkdikkikikxikik come sopra generalizzato;

Cio premesso ,le parti, come sopra individuateyengono e stipulano quanto segue:

PARTE I:
OGGETTO E FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE

Art. 1.1 — Conferimento dell’incarico.

I Comune di Scano di Montiferro, in persona debgansabile dell’Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza,
affida a Fekkrkkkkkikkk . come sopra general izzato, che accettdljncarico di progettazione,
definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabia, redazione CRE, funzioni di coordinatore
della sicurezza nella fase di progettazione ed esewne dei lavori ai sensi del digs 81/08- Dei lasio

di — “Attuazione interventi inseriti nellambito del piano straordinario di edilizia scolastica iscola@ -
deliberazione GR n. 31/21 del 5.8.2014, “Interventi messa in sicurezza e manutenzione programmatiegli
edifici scolastici”, di cui alla legge regionale de20 giugno 2014, n. 13. - manutenzione straordina e messa in
sicurezza edificio scolastico ( primaria e secondardi 1° Grado)

CU P***************** C|g 28910A15BC

Art. 1.2 — Finalita e specifiche progettuali.

L'opera, oggetto della presente convenzione, sargettata per garantire le seguenti finalita:
1) garantire gli obiettivi fissati dal’Amm.ne Comueal

2) rispetto della normativa in materia di sicurezzanegiantistica;

3) il rispetto del quadro normativo Regionale, Nazleredell’'Unione Europea.



Al riguardo il professionista dovra sviluppare mr@mente la progettazione in tutte le componenti:
indagini, elaborati, disegni, espletamento di tglitistudi e predisposizione di pratiche per ottegmto di
pareri e nulla osta da parte di qualunque enteriaistrazione preposta.

Qualora, in seguito ad un preliminare preventivepmisa redatto dai professionisti per il raggiumegitn
degli obiettivi predetti, la somma impegnata daln@oe non risulti sufficiente a garantire il
raggiungimento degli obiettivi, i professionistraano tenuti a predisporre una

dettagliata relazione indicando i motivi e le ulbersomme da impegnare.

Art. 1.3 — Prestazioni parziali e fasi di progettaione.

Il progetto dovra essere sviluppato in ogni sudipalare, in conformita delle norme per la compitee
dei progetti di cui al D.Lsg. 12.04.2006, n° 163, Regolamento di attuazione di cui al D.P.R.
n°207/2010, della LR 5/07 e del D. Lsg. 09.04.200881 per quanto concerne la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Specificatamente & conferito I'incarico per i saguévelli di progettazione: Definitivo-Esecutiv due
livelli di progettazione sono unificati). Il livadl di approfondimento delle fasi di progettazioneied
contenuti degli elaborati tecnici costituenti ilogetto dovranno rispettare quanto previsto daligenti
normative secondo quanto disposto dal D.lgs 16&/a&l DPR 207/010 della LR5/07. e del D. Lsg.
09.04.2008, n° 81, salva diversa disposizione d#PR

Per il completo sviluppo della progettazione, ed fiak fornire le opere pienamente agibili, il
professionista é tenuto all’espletamento di tuéteptatiche ed elaborazioni parziali necessarielger
realizzazione e I'utilizzo delle opere in oggetto.

Art. 1.4 — Competenze e compiti del professionista.

Le prestazioni professionali previste in conveneioel precedente articolo saranno espletate nii dm
competenza stabiliti dalle leggi vigenti.

Tutti gli elaborati attinenti a ciascuna specifipaestazione saranno sottoscritti dal professionista
incaricato.

Art. 1.5 — Tempi e modi di consegna elaborati.

Per I'elaborazione di tutte le fasi di cui al pudt8 vale il seguente crono programma:

- definitivo-esecutivo: consegna degli elabortitro 15 giorni (quindici ) decorrenti dalla data di
ricezione stipula della convenzione;

Il numero degli elaborati da consegnare per lerdevéasi della progettazione dovra essere sufieipar

la presentazione del progetto a tutti gli Enti iessati, al fine dell’ottenimento dei pareri ed
autorizzazioni prescritte o richieste.

Qualora il professionista ritardasse i (cinque) giorni la presentazione del progetto, definitivo -
esecutivo o altro ritardo sulle prestazioni access@empre che il ritardo non sia dovuto a fattm n
imputabile al professionista, il Comune potra receddalla presente convenzione e restera libeagda
impegno verso il professionista inadempiente, sestEa quest'ultimo possa pretendere compensi od
indennizzi di sorta, per onorari 0 per rimborsosspesalva ogni azione del Comune per il risarcimelnt
eventuali danni causati dall'inadempimento, comiprgselli derivanti dalla eventuale perdita del
finanziamento.

PARTE II:
NORME PER LA PROGETTAZIONE

Art. 2.1 — Norme generali.

Il professionista svolgera l'incarico secondo leettive di carattere generale e tecniche stabiaé
Comune ed impartite tramite il Responsabile detdamento .

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel mtig, anche se gia elaborato e presentato, tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie a giudidmdacabile del Responsabile del Procedimento, si
alla definitiva approvazione del progetto stes&mza che cid possa dare diritto a speciali o maiggio
compensi.

Il Professionista dovra inoltre provvedere, seredjuanto necessario, agli opportuni contatti diczh
'ASL, il Genio Civile, con gli uffici del'’Amm.neRegionale,con le competenti Soprintendenze,
A.N.AS., ENEL, TELECOM, con I'ISPELS, con la PREFETTURA encqualunque altro Ente,e/o
gestore di servizio pubblico, per adeguarsi, reglletamento dell'incarico, alle prescrizioni chie Eati
impartissero, nonché fornire tutta la documentaziatia alla richiesta del rilascio degli eventumlila
osta necessari, senza che per questo sia dovufmeosmaggiuntivo.



Per quanto non espressamente stabilito nella pgeesemvenzione il professionista dovra attenersi a
quanto stabilito nelle conferenze di servizi ch&€dmune riterra opportuno convocare, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.2 — Completezza degli elaborati.

Il professionista si impegna ad integrare e/o nicai€ gli elaborati proposti fino alla definitiva
accettazione degli stessi da parte del Comune.

Gli elaborati, salvo diversa disposizione del resadile del Procedimento, saranno quelli prescpét
le varie fasi, del D.Igs 163/06 e dal regolamemt@aeato con d.P.R. n.207/2010;

In particolare, si prescrive che:

- il progetto definitivo-esecutivq unificato in unica fase progettuale,
Dovra essere redatto in conformita al progettoipiehre;
Dovra determinare in ogni dettaglio i lavori da lizmre ed il relativo costo previsto, essere
sviluppato a un livello di definizione tale da censre che ogni elemento sia identificabile in farm
tipologia, qualita, dimensione e prezzo. In pattio® il progetto € costituito dallinsieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle eventuatustiure e degli impianti e degli elaborati grafielle
scale adeguate, compresi tutti i particolari cdstiunecessari, dallo schema di contratto e dal
capitolato prestazionali, dal computo metrico eatino e dall’elenco dei prezzi unitari ricavato da
apposite analisi.
Dovra essere redatto sulla base degli studi e ddlagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
eventuali ulteriori studi e indagini di dettagliodd verifica delle ipotesi progettuali, che risnti
necessari e sulla base di rilievi plano-altimetritimisurazione e picchettazioni;

Inoltre, per il progetto definitivo-esecutivo,ssabilisce che:

- qualora il computo metrico estimativo fosse redausw capitoli di singole categorie di lavori, o
singole voci e queste fossero ripetute piu voltéinterno dello stesso, dovra essere fornito al
Comune il sommario del computo con il raggruppaméde voci uguali, riportandole in ordine di
codice di elenco prezzi.

- qualora il progetto sia stato redatto con sisterfurimatici, gli elaborati progettuali dovranno esse
consegnati anche su supporto magnetico; gli eléibaraministrativi dovranno essere forniti in
formato Word o comunque leggibili o modificalsbn gli strumenti del comune.

- Gli elaborati grafici dovranno essere prodottifle  DWG, tutti leggibili e modificabili con gli
strumenti dl comune;

- |l progetto dovra contenere un elaborato da cuiltrifa quantita della manodopera sia per singola
voce che complessiva.

- | disegni delle singole tavole dovranno essereesuuit nel formato massimo “A3”, e nella copertina
dovranno essere indicate le coordinate georefeatndel progetto;

- Nel capitolato speciale d'appalto dovranno ess@uertate tutte le categorie delle opere, sia
principali che scorporabili e/o sub appaltabilime indicate negli appositi articoli del D.lgs 168
e dal regolamento emanato con d.P.R. n. 207/2@&0am.ii ;

Art. 2.3 — Eventuali variazioni agli elaborati pregntati.

Qualora gli elaborati di progetto non dovesserceressapprovati dagli organi di controllo o qualora

dall'analisi del progetto definitivo-esecutivo, apposita conferenza di servizi, si ritenesse opport

procedere a variazioni delle opere progettate rofgssionista si obbliga ad introdurre negli elabor
presentati tutte quelle modifiche necessarie adifiniliva approvazione degli stessi, senza chediid
titolo a maggiori compensi.

Eventuali variazioni o prestazioni professionathieste espressamente dal Comune, successivartiente a

prescritte autorizzazioni, dovranno essere oggktseparata valutazione.

Art. 2.4 — Proprieta della progettazione.

Il progetto restera di proprieta del Comune il gupbtra, a suo insindacabile giudizio, darvi 0 meno

esecuzione, o introdurvi nei modi che riterra opymirtutte quelle varianti e aggiunte che, sempsei@

insindacabile giudizio, saranno riconosciute neméss senza che il professionista possa sollevare
eccezioni di sorta e sempre che non venga modifisastanzialmente il progetto nei criteri infornrato
essenziali.

PARTE Il



NORME PER LA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA’ - FUNZIO NI RELATIVE
ALLA SICUREZZA

Art. 3.1 — Norme generali.

Il professionista svolgera l'incarico secondo leettive tecniche del Responsabile del Procedimeato
sara obbligato alla rigorosa osservanza delle naromenute nel D.P.R. n. 207/010 e nel Capitolato
Generale sui LL.PP. approvato con Decreto Miniatern. 145/2000 per la parte ancora in vigore, del
Dlgs 163/06 ed ella LR 5/07, del DIgs 81/08, nondhtiitte lealtre norme vigenti in materia.

Art. 3.2 — Oneri accessori.

Il professionista avra I'obbligo di recarsi in cané per le opportune verifiche circa la corretta
esecuzione dei lavori, ad intervalli settimanali.

Qualora si rendesse necessario ,per fatti urgeetenti I'esecuzione dei lavori, la presenza in
cantiere della DDLL, questa avra I'obbligo di pnefsesi in cantiereentro le sei ore successivella
richiesta anche telefonica del RUP.

Il professionista dovra tassativamente presentlazioni periodiche, con cadenza comunque
non superiorea 15 (quindici) giorni, sul'andamento dei lavori e sullo sviluppo desgjéssi in rapporto
alle spese e agli impegni autorizzati. In tale zielae provvedera ad elencare anche la data eolerifi
effettuate durante le ispezioni eseguite.

L'inadempienza accertata comportera l'applicaziatedle sanzioni previste nella presente
convenzione.

Il professionista Trasmette al RUP copia degli éwainordini di servizio impartiti all'impresa.

E’ demandata al direttore dei lavori la tenutareéegistri contabili;

Unitamente alla stato finale o al certificato djaotare esecuzione il DDLL dovra produrre gli
elaborati grafici contenenti I'indicazione deglipranti a rete effettivamente installati, unitameateuna
relazione descrittiva degli stessi.

Il professionista dovra inoltre presentare unaeltab contenente la ripartizione delle somme
erogate per I'esecuzione delle opere, suddivisée nearie categorie di lavori indicate nel cafito
speciale d’appalto o eventualmente realizzate awslocdell’'appalto.

Per quanto sopra non spettera al professionistm afmggiore compenso in quanto compreso tra
quello pattuito nella presente convenzione all'a@.

PARTE IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’'INCARICO DI COORDINATORE
PER LA PROGETTAZIONE, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE
DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

Art. 4.0 —obblighi e norme da osservare.

Al Professionista viene conferito lincarico di edoatore per la progettazione e per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Leg.vo @92008, n° 81. In particolare sara tenuto all'osseza
dei procedimenti di seguito indicati;

FASE PRECEDENTE L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Trasmette al Responsabile dei lavori la document@ziattestante il possesso dei requisiti difcui
all'art. 98 del d.lgs. 81/2008

FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

Chiedere alle imprese esecutrici, le informazioecassarie ai fini della gestione del cantiere g la
documentazione richiesta dalle norme vigenti

Qualora necessario, adeguare il piano di sicurezeaordinamento sulla base delle proposte delle
imprese (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)




Valutare il piano operativo delle imprese ed evalmente richiede modifiche ed integrazioni (d{lgs
81/2008 art. 92 c. 1)

Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 8D, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma,
redigere il piano di sicurezza e coordinamentoegligpone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Verificare, con opportune azioni di coordinamentooetrollo, I'applicazione, da parte delle impr¢
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle dispimsii loro pertinenti contenute nel piano di siare
e coordinamento e la corretta applicazione delltive procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 artc9f
1)

'Se

L=;

Adeguare il piano di sicurezza e coordinamenteiazione all'evoluzione dei lavori e alle eventyal
modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. d.B.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) -

Adeguare il fascicolo in relazione all'evoluziodei lavori e alle eventuali modifiche intervenlIAte
(d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Valutare le proposte delle imprese esecutrici diret migliorare la sicurezza in cantiere (d{lgs
81/2008 art. 92 ¢c. 1)

Verificare che le imprese esecutrici adeguino, eeegsario, i rispettivi piani operativi di sicurazz
(d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresilavoratori autonomi, la cooperazione ed| il
coordinamento delle attivita nonché la loro recgaranformazione (d.lgs 81/2008 art. 92 ¢c. 1 e d.P.R
554/99 art. 127 c. 2 lett. ¢) -

Verificare l'attuazione di quanto previsto neglcaii tra le parti sociali al fine di realizzare||il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurdizalizzato al miglioramento della sicurezza|in
cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Segnalare al Committente o al Responsabile derilaprevia contestazione scritta alle imprese ¢ ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservande disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e glle
prescrizioni del piano e propone la sospensione la@ri, l'allontanamento dal cantiere, i |la

risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92)cNel caso in cui il Committente o il Responsabil
dei lavori non adottino nessun provvedimento in itnealla segnalazione, senza fornire idopea
motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione pemera dare comunicazione dell'inadempienzalalla
Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente gatente e alla Direzione Provinciale del Lavgro

(d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Ar¥. ¢22 lett. d)

Sospende, in caso di pericolo grave e imminentdtdinente riscontrato,le singole lavorazioni fjno
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettidlle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92eq,
d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.e)

FASE AL TERMINE DEI LAVORI

Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolegadto durante I'esecuzione dei lavori

L'elencazione sopra riportata deve intendersi nsawstiva degli obblighi stabiliti dalla legge
affidati al professionista; pertanto il professaiai dovra predisporre tutta la documentazionessecia
per la gestione della sicurezza, ivi compresa riedipposizione della comunicazione della notifica
preliminare , e sara é tenuto ad effettuare pesiosibpralluoghi in cantierecon cadenza minima
settimanale per verificare le condizioni di sicurezza . Dediito delle visite dovra redigere apposito
rapporto in cui dovra essere riportato: il giodala visita; le verifiche eseguite; le eventuadipsizioni
impartite, i nominativi e la qualifica del perstamaresente in cantiere. Gli esiti saranno conathil
responsabile del procedimento entro i 5 giorni easivi. La mancata presentazione della comuninazio
o delle inadempienze ricontratte, verranno conaidecome grave inadempimento contrattuale e dara
luogo all’'applicazione delle sanzioni indicatelagiresente convenzione.



Unitamente alla presentazione degli stati di avemrezrdo dei lavori, sara obbligo del
professionista incaricato, attestare la regolasdatributiva dell'impresa e il numero degli opesdd
maestranze impegnate nel cantiere, nel periodifedinnento.

Art. 4.1 — Ulteriori obblighi e norme da osservare.

Il professionista incaricato dovra inoltre:

- predisporre durante la progettazione definitivh esecutiva dell'opera e in ogni caso prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il piadiosicurezza dei lavori ed il fascicolo di cantiere
contenente le informazioni utili ai fini della peawzione e protezione dai rischi cui sono sottoposti
lavoratori tenendo conto delle norme di buona tece dell’allegato 1l al documento UE n. 260/93¢ ta
fascicolo sara da prendere in considerazione @ll@iteventuali lavori successivi di manutenzione.

- assicurare e controllare I'attuazione di quantevisto nel piano di sicurezza e di coordinamertdo e
eventualmente del piano generale di sicurezzale dgative procedure di lavori;

- adeguare i piani suddetti in relazione all’evaduz dei lavori e delle modifiche intervenute;

- attivare e verificare la cooperazione, il cooedimento e la reciproca informazione tra i vari

soggetti produttivi e datori di lavoro operantidantiere; nel caso di cantieri d’entita superiof@z000
uomini/giorni, verificare il coordinamento dei rappentanti per la sicurezza dei lavoratori dellgeva
imprese operanti in cantiere;

- proporre al committente, in caso di gravi inogaaee delle norme del D.Lgs. 09.04.2008, n°81, la
sospensione dei lavori I'allontanamento delle irspre dei lavoratori autonomi responsabili dellsste
dal cantiere o la risoluzione del contratto;

- sospendere, in caso di pericolo grave ed immidatsingole lavorazioni fino alla comunicaziorie d
avvenuto adeguamento.

PARTE V

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE FASI
DELL'INCARICO

Art. 5.0 quantificazione degli onorari:

Gli onorari relativi alle prestazioni indicate relpresente convenzione sono stabiliti in compléssiv
N (N ) (da definire in base all'offerta del soggetto indaato)e si intendono
onnicomprensivi di onorari, spese, tasse e qu#ot'alovuto al professionista per I'espletamento
dell'incarico.

Art. 5.1 — Modalita di pagamento.

Progettazione definitiva-eseutiva, funzioni di coadinatore della sicurezza nella fase di
progettazione : 40% dell'importo di cui all’art. 5.0 entro 30 g@ecorrenti dall’approvazione del
progetto definitivo-esecutivo;

Direzione e contabilita ,liquidazione dei lavori, funzioni di coordinatore della sicurezza nelladse

di esecuzione45% dell'importo di cui all'art. 4.0, proporziomaénte all’avanzare dei lavori, entro 30
gg decorrenti dalla presentazione della fattura;

Il residuo 15% (quindici per cento) verra corrisfmodopo I'approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contrdit@ppalto dei lavori spettera al professionista u
aliquota dell'importo dovuto, commisurata all'imporcomplessivo dei lavori eseguiti , fino ad un
massimo della concorrenza dei quattro quinti deporto contrattuale di appalto; il relativo impogara
liquidato dopo I'avvenuta approvazione del colladeolavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cipralsente articolo spettera al professionishcaso in
cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comuae iniziati.

Art. 5.2 — Perizie suppletive e/o di variante.

Verificandosi in corso d’opera uno dei casi pre\adie lettere a), b), c) del comma 1° dell’art.21@el
Digs. 163/06 e dei corrispettivi articoli della L®O07, il professionista avra I'obbligo di redigere,
seguito di autorizzazione del Responsabile delétfiotento,la perizia suppletiva e/o di variante cletap
di tutti gli elaborati necessari.

Nel caso in cui il professionista non ottempere giirescrizioni impartite dal Comune, il respongabil
dell’Area Tecnica, su proposta del RUP, potra digp la revoca dell'incarico con motivato
provvedimento.
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Art. 5.3 — Onorari e spese per perizie suppletive/e di variante.

L'onorario relativo alla progettazione di eventugkerizie , verra calcolato secondo le tariffe
professionali vigenti. Nessun compenso competepiadessionista in caso la variante derivi da ermir
progettazione.

Art. 5.4 Penali.

Fermo restando quanto stabilito al punto all'aB th merito alla presentazione dei progetti
esecutivo-definitivo, galora il professionista non ottemperasse alle odigioni impartite dal
responsabile del procedimento nei termini e ted#iquesto indicati, o per ritardi relativi ai teni
modalita indicate nella presente convenzione, avapplicata una penale pari all'1% dell'importoléeel
competenze relative alla fase dell'incarico in etsphento, per ogni giorno di ritardo. Qualora tnio
dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine gisato, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto
imputabile al professionista, il Comune potra texe dalla presente convenzione, previa autorianazi
della giunta comunale, e restera libero da ogpeigmo verso il professionista inadempiente, sehea ¢
quest'ultimo possa pretendere compensi od indendizgorta, per onorari o per rimborso spese, salva
ogni azione del Comune per il risarcimento di datenessa causati.

Art. 5.3 Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgeréefgrti in relazione all'appalto oggetto della sgote
convenzione, anche successivamente alla sua seadssmanno regolate dalle norme della presente
convenzione e dalle leggi e regolamenti vigentnateria di appalti di servizi pubbilici.

Se le controversie insorte non potessero esseiretdén via amministrativa, saranno deferAutorita
Giudiziaria competente, considerando quale foroptante quello di Oristano.

Art. 5.6 Spese di stipula.

Sono a carico del professionista tutte le spessegrenti alla stipula della presente convenzioreyjigte
dalle vigenti disposizioni e senza diritto di risal

Art. 5.7 Domicilio del professionista.

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il pres@nista elegge domicilio speciale presso la casa
comunale del Comune di Scano di Montiferro.

Art. 5.8 Modalita di registrazione della convenzioe.

Trattandosi di prestazione soggetta all'impostavaldre aggiunto, la presente scrittura privataggstta
a registrazione solo in caso d’'uso ai sensi delmdel D.P.R. n. 131/1986.

Art. 5.9 Dichiarazione di incompatibilita.

Il professionista dichiara sotto la propria peeadenresponsabilita di non aver rapporti con
Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che inghino incompatibilita con I'esercizio della libera
professione in relazione all'incarico affidato;

Art. 5.9.1 Polizza assicurativa.

In base a quanto previsto dall’'art. 11 comma 3fadeR n. 5/07, e dal corrispondente articolo n1 &l
Dlgs 163/06 e del D.P.R. n. 207/010, il professtaidovra trasmettere al responsabile del
procedimento la polizza assicurativa per laecysa della responsabilita professionale del
professionista. La polizza assicurativa dovra essatida fino alla data di emissione del certificatt
collaudo provvisario.

L'omissione della produzione della polizza , esdidenministrazione dal pagamento dei corrispettivi
stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 5.9.2. Tracciabilita dei flussi finanziari.



Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.20In° 136,il professionista , dichiara di assunmgei e
qualsiasi responsabilita sulla tracciabilita des§li finanziari relativi al presente incarico.

A tal fine siimpegna a comunicare le coordinaadarie del conto corrente dedicato, su cui effiedt i
bonifici , unitamente alla presentazione dellecphe.

Sulle fatture dovra essere indicato il CUP e Clfatieo all'incarico conferito. La mancata apposizéodi
tali codici sulla fattura, esenta I'amministraziod&l pagamento dei corrispettivi stabiliti dalleepente
convenzione.

Art. 5.9.3. clausola risolutiva.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.201n° 136, qualora si accertasse l'inosservanzke del
disposizioni di cui alla legge citata la presettiavenzione € nulla ed il comune procedera aodis la
revoca dell'incarico nei confronti , senza che quest'ultima possa pretendere
compensi od indennizzi di sorta, per onorari o f@borso spese, salva ogni azione del Comune per il
risarcimento di danni da essa causati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista Il Responsabile dell’Area Tecnica
(*************** ) (Geom. Aldo Coratza)



