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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL CENTRO STORICO
— LOTTO FUNZIONALE N°4 — STRALCIO VIA DETTORI

1. RELAZIONE TECNICA

1.1 Premessa.

con deliberazione della GM n. 89 del 22.10.2013 ¢ stato approvato il progetto
denominato 6000 campanili, dell’importo di €. 1.000.000,00, suddiviso in n. 5 lotti
Funzionali;

Con deliberazione ella GM n. 82 del 20.10.2017 ¢ stata stanziata la somma di complessivi
€. 73.000,00 da destinare alla realizzazione di un lotto funzionale del progetto, finanziata in
parte con le somme derivanti dall’autorizzazione all’utilizzo degli spazi finanziari resisi
disponibili in seguito all’intesa Regionale, giusto decreto legge 20.06.2017, n.91, convertito
con modificazioni dalla legge 03.08.2017, n. 123, fino alla concorrenza di €.67.000,00, e per
la restante somma con integrazioni di fondi del bilancio corrente stanziati sul Cap 3246.

L’ Amministrazione ha ritenuto di dover realizzare, con tali somme, il lotto funzionale
n. 4, Via e Vico 1° e 2° Dettori, del progetto generale sopramenzionato;

A causa dell’esiguita delle somme disponibili non ¢ stato possibile procedere al
finanziamento dell’intero Intervento, ammontante a complessivi €. 126.098,91, per cui il
sottoscritto ha dovuto stralciare , dal progetto originario, una parte delle opere in esso
previste;

Si ¢ inoltre provveduto all’adeguamento del capitolato alle norme nuove norme del
Dlgs 50/016 e ss.mm.ii.

La presente relazione tecnica ¢ a corredo del progetto esecutivo per i lavori di “
Riqualificazione viaria del centro storico — Lotto 4° - stralcio funzionale , aggiornato
all’ottobre 2017 ““ del Comune di Scano di Montiferro e sviluppa le tematiche dell’opera da

realizzare,

1.2 Ubicazione dell’intervento.

L’intervento descritto nel presente progetto esecutivo ha come oggetto la viabilita urbana
del centro storico del Comune di Scano di Montiferro. Le vie interessate dagli interventi sono
individuate come segue: via Dettori in parte e vico I° Dettori. Rispetto allo stralcio originario
¢ stato necessario rinunciare all’esecuzione delle opere nel tratto di Via Dettori compreso tra
il vico 1° Dettori e la Via Roma e tutto il vico 2° Dettori. Dall’intervento sono state anche
eliminare le opere relative alla realizzazione dei cavidotti per I’impianto di illuminazione

pubblica, gia presenti in un altro intervento per il quale € in corso 1’appalto delle opere.
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1.3 Situazione attuale.

Dai sopralluoghi e dalle misurazioni effettuate in fase di studio preliminare si evince che
I’area di intervento ¢ caratterizzata da vie di larghezza media inferiore a ml 4,00
dall’andamento irregolare, tipiche dei centri storici dei piccoli paesi.

La pavimentazione attuale delle aree individuate ¢ in conglomerato bituminoso con
manto d’usura dello spessore originario di cm 3 e granulometria 2/7 mm, lo strato di
collegamento anch’esso in conglomerato bituminoso dello spessore finito variabile trai 5 ed i
7 cm, alcuni tratti sono stati pavimentati con calcestruzzo, in seguito ricoperto da
conglomerato bituminoso.

Allo stato attuale le vie si presentano con numerosi avvallamenti ed ampie e profonde
buche che, oltre ad impedire il transito confortevole delle autovetture, potrebbero, con
I’aggravarsi della situazione, diventare un pericolo per i pedoni, specialmente se anziani o
bambini.

I1 sistema di raccolta delle acque meteoriche ha perso la sua funzionalita originaria ed ¢
ad oggi inadeguato anche a causa del deterioramento della pavimentazione che ha modificato
sostanzialmente le pendenze della carreggiata stradale.

Trattandosi di zone interne all’abitato e densamente abitate ¢ stato riscontrato un alto
numero di allacci idrici e fognari, questi ultimi in particolare presentano pozzetti con chiusini
inadeguati che, ormai in rilievo rispetto al piano attuale della pavimentazione, contribuiscono
alla diminuzione della sicurezza e del comfort di percorrenza della strada.

La superficie delle aree oggetto del presente progetto ammonta a circa 4500 mgq.

1.4 Soluzioni Progettuali.

La riqualificazione viaria del centro storico consistera nell’esecuzione di accurate
lavorazioni che implicano la sostituzione dell’attuale pavimentazione stradale, inclusi i
relativi strati strutturali e sottoservizi esistenti.

La nuova pavimentazione sara costituita da un insieme ordinato di componenti, aventi
ognuno di essi sostanziale rilevanza per la buona riuscita dell’opera.

Le componenti e lavorazioni da eseguire si possono elencare col seguente ordine di
realizzazione:

e Demolizione degli attuali strati di pavimentazione stradale;
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e Scavi di sbancamento per la formazione del nuovo cassonetto stradale;

e Realizzazione dei nuovi sottoservizi composti da:
- Nuovi allacci di utenza idrica e fognaria;

e Costruzione del nuovo strato strutturale viario costituito da vespaio ¢ massetto di
cemento armato;

e Nuova pavimentazione stradale in basalto opus incertum combinato a lastre

centrali e perimetrali.

Di seguito vengono elencati i dettagli tecnici e costruttivi per ogni lavorazione da

eseguire:

1.4.1 Demolizione degli attuali strati di pavimentazione stradale.

Le opere di demolizione dell’attuale pavimentazione saranno effettuate con ’ausilio di
mezzo meccanico, con 1’asportazione di tutto lo strato di pavimentazione esistente su tutta la
superficie stradale attuale, previa conformazione di tracce perimetrali di taglio da eseguire con
sega semovente fino a profondita di circa 15+20 cm per facilitare le operazioni di demolizione
da eseguire con martello idraulico su terna e con martelletto pneumatico. Le demolizioni
saranno effettuate con i modi e le precauzioni idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori,
con la massima cautela e sotto la sorveglianza di personale addetto soprattutto nei punti in cui
si presume siano presenti servizi di sottosuolo quali tubature fognarie, tubature idriche, linee
elettriche e telefoniche.

I materiali provenienti dalle demolizioni saranno caricati su autocarro e conferiti a discarica
autorizzata. Durante le operazioni di demolizione si utilizzeranno cartelli stradali ¢ adeguate
indicazioni per regolare il normale deflusso del traffico, si provvedera anche alla messa in
opera di idonee opere provvisionali e di sicurezza in legno o in metallo con adeguate
segnalazioni diurne e notturne per facilitare 1’ingresso alle abitazioni presenti e per la

deviazione del traffico.

1.4.2  Scavi di sbancamento per la formazione del nuovo cassonetto stradale.

Terminate le opere di demolizione, si procedera alla realizzazione degli scavi di
sbancamento e in larga sezione per la formazione del nuovo cassonetto stradale, da eseguire
con mezzo meccanico e anche a mano fino a una profondita di circa 20 cm partendo dal piano
ottenuto dalla demolizione della pavimentazione esistente. La profondita raggiunta con gli

scavi non dovra essere superiore a 34+37 cm a partire dalla quota dell’attuale pavimentazione.
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I materiali provenienti dagli scavi saranno caricati su autocarro e conferiti a discarica
autorizzata. Anche per le operazioni di sbancamento si adopereranno le opportune cautele per
non danneggiare gli impianti di sottosuolo presenti e si impiegheranno idonee opere

provvisionali e segnalazioni.

1.4.3 Realizzazione dei nuovi sottoservizi composti da:

Per quanto concerne gli allacci di utenza idrica e fognaria dislocati lungo le sedi viarie, le
lavorazioni da eseguire consisteranno in primo luogo nella verifica delle tubazioni degli
impianti.

Laddove gli allacci di utenza idrica risultino in condizioni precarie, con ruggine nei giunti
e curve, oppure realizzati con tubi di polietilene o tubi d’acciaio zincato e ogni altro tipo di
allaccio non piu in linea con gli standard attuali, si provvedera alla loro sostituzione.

I nuovi allacci idrici, verranno realizzati con tubo corazzato, completo di raccorderie,
giunti e valvole partendo dalla condotta idrica principale fino al muro perimetrale del
fabbricato dove dovra collocarsi 1’'utenza idrica. L’allaccio alla rete idrica principale verra
realizzato con collare di presa a staffa inox con sella in ghisa in presenza di tubo rete idrica
principale in ghisa, o con collare di presa a due semigusci di ghisa in presenza di tubo rete
idrica principale in PE, con relative raccorderie e valvole, conformemente alle prescrizione
dell’ente gestore , ABBANOA”.

Per quanto concerne gli allacci fognari, essi saranno interamente sostituiti o
semplicemente sistemati nei casi in cui i tubi presenti abbiano diametri inferiori a 120 mm,
oppure si presentino con affilature o rotture. Le lavorazioni comprenderanno anche la
realizzazione di nuovi pozzetti per sifoni fognari compresi la fornitura e posa in opera di
chiusini d’ispezione in ghisa. I sifoni presenti che risultino rotti, di ridotte dimensioni e in
materiali inadeguati, o comunque in condizioni tali da non garantire il perfetto funzionamento
dell’impianto verranno sostituiti.

Nei casi in cui 1 fabbricati presenti risultino sprovvisti di allacci idrici e fognari, si
provvedera alla loro realizzazione. I nuovi allacci fognari, saranno realizzati con tubo PVC
per acque nere, ¥ 140+160 mm, da innestare alla rete fognaria principale, con sifone PVC O
140 e pozzetto di cls di opportune dimensioni.

Per ogni pozzetto realizzato verra fornito e posto in opera un chiusino d’ispezione in
ghisa sferoidale carrabile classe ¢ 250. Per gli allacci fognari che si trovino in buone

condizioni e perfettamente funzionanti, si provvedera alla sola realizzazione del nuovo
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pozzetto o sistemazione di quello esistente e alla posa in opera del chiusino d’ispezione in
ghisa.

Le lavorazioni inerenti i nuovi allacci di utenza idrica e fognaria, comprenderanno anche
I’eventuale rimozione di parti di impianti esistenti, demolizione di pozzetti fognari inadeguati
e realizzazione di scavi a sezione obbligata.

In ogni caso, sia nella ricostruzione ex nuovo che nell’eventuale adattamento, dovranno
osservarsi integralmente le prescrizioni dell’Ente gestore, ABBANOA.

Tutti 1 materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni e i materiali proveniente dagli

scavi, verranno caricati su autocarro e conferiti a discarica autorizzata.

1.4.4 Strato di fondazione stradale.

Prima della realizzazione della nuova massicciata stradale, si provvedera alla posa di
guaina di isolamento del cassonetto stradale a contatto con le pareti dei fabbricati.

La nuova massicciata stradale, denominata strato di fondazione, verra realizzata con tout-
venant di cava, steso e costipato a strati non superiori a 10 cm, e quindi in due volte essendo
lo spessore della massicciata pari a circa 15+17 cm.

Sopra lo strato di fondazione verra realizzato un massetto di cemento armato, dello
spessore di 10 cm, gia predisposto alla formazione delle livellette di progetto e delle pendenze
trasversali della pavimentazione, eseguito con cls RcK 20 N/mm? e armato con rete
elettrosaldata in acciaio strutturale B450C a maglie quadre 15x15+20x20 cm con filo O 8

mm.

1.4.5 Nuova pavimentazione stradale in basalto opus incertum combinato a lastre centrali e

perimetrali.

La nuova pavimentazione sara composta da pietra basaltica informe opus incertum con
faccia superiore a filo sega e anticate con passaggio in betoniera, abbinata a lastre centrali e
perimetrali di basalto anch’esso con faccia superiore a filo sega posate sul massetto di
cemento armato gia sagomato e livellato secondo le pendenze di progetto.

Le lastre perimetrali accompagneranno la sede stradale delimitata dai fabbricati presenti,
mentre quelle centrali appariranno come fasce di percorso, mentre il pietrame opus incertum
verra collocato tra le lastre centrali e perimetrali in modo tale da combinare i tre componenti

lapidei a formare il tipico effetto rustico del centro storico.
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Le lastre perimetrali avranno larghezza cm di 15, spessore cm 6 e lunghezze a correre,
quelle centrali avranno larghezza di cm 30, spessore 8 cm e lunghezze a correre.

Il pietrame di basalto opus incertum, sara del tipo informe con piani omogenei e
pezzatura minima di 10+30 cm, spessore 6 cm, posti secondo i disegni e pendenze di progetto
tra le lastre perimetrali e centrali.

Tutti gli elementi lapidei verranno posati su malta cementizia di allettamento “magrone”
dello spessore minimo di cm 5, composta da 250Kg di cemento R42,5 per mc di sabbia piu
sovrastante spolvero di cemento in ragione di kg 6 per mq di pavimentazione,
successivamente si provvedera alla sigillatura dei giunti e delle fughe con boiacca di cemento
liquido ed all’asportazione del materiale in eccesso sino a completa pulizia della superficie

finita.

1.5 Conformita urbanistica.

L’intervento ricade in zona “A”, centro storico del Programma di Fabbricazione
attualmente in vigore nel Comune di Scano di Montiferro, inoltre ¢ all’interno del centro di
antica e prima formazione (individuato dal Piano Paesaggistico Regionale e ridefinito con
deliberazione del CC n°40 del 23.07.2007, verificato in sede di co-pianificazione con
I’ufficio di piano della RAS con determinazione del Direttore generale della Vigilanza
edilizia n° 3/DG del 07/01/2009 ed ¢ conforme alle disposizioni urbanistiche del Piano
Particolareggiato per il centro storico ed alle prescrizioni delle Norme di Attuazione del
Piano Paesaggistico regionale.

Trattandosi di zona soggetta a vincolo di cui al Dlgs n°® 42/2004, per il progetto
originario ¢ stata rilasciata la prescritta autorizzazione paesaggistica con determinazione n. 44
prot. 1291 del 10.12.2014 dall’ufficio tutela del paesaggio di Oristano, parere favorevole del
Ministero per i Beni e le Attivita Culturali Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggio,
Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantriopologico Per le Provincie di Cagliari e Oristano, prot. n°
19406 del 17.12.2013, ancora vigente.

Il progetto stralcio oggetto della presente relazione non modifica lo stato dei luoghi previsto
dal progetto originario in quanto ne mantiene inalterate tutte le caratteristiche storico-culturali, per

cui non necessita di nuova autorizzazione de parte degli preposti alla tutela dei vinicoli sopracitati.
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L’area oggetto di intervento non ¢ sottoposta ad alcun vincolo di tutela relativo a
rischio idrogeologico, cosi come si evince dalle tavole del P.A.L

Le lavorazioni descritte nella presente relazione, data la natura dei vincoli sopracitati,
sono da ascrivere alla categoria OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

1.6 Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ai fini e per gli effetti della D.Igs 81/08 si ¢ valutata una presenza in cantiere di un
numero inferiore ai 200 uomini giorno, in sede esecutiva non sara prevista la presenza di piu
imprese.

Nonostante tutto si ¢ deciso lo stesso per la stesura del piano di sicurezza e

coordinamento di cui all’art 100 del D.Igs 81/08.
1.7 Suddivisione in lotti funzionali di lavori.
Allo scopo di poter procedere ad una piu accurata analisi degli interventi previsti nel

progetto genrale, si era deciso nel momento di predisposizione del progetto generale una

suddivisione in lotto. Il presente lavoro ¢ inerete il 4° lotto funzionale — stralcio di via Dettori.

1.8 Quadro economico lotto 4 — stralcio via Dettori

Importo dei lavori a base d’asta €.50.439.45
Oneri sicurezza di non soggetti a ribasso €. 656,14
Totale Importo €. 51.000,00 €. 51.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA 22% lavori ed oneri sicurezza €.11.220,00
Contributo ANAC €. 30,00
Spese tecniche DL (compresi contrib. Prev.4% INARCASSA) €.7.441,15

IVA spese tecniche 22% €. 1.637,05
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Incentivo R.U.P. art. 113 DIgs 50/2016 e s.m.i. (2% Lavori) €. 1.020,00
Arr. Imp. €. 651,80
Totale somme a disposizione € 22.000,00 € 22.000,00

Importo della manodopera € 11.047,81 pari al 21,86 %

Totale di progetto 73.000,00

Il Progettista
Geom. Aldo Coratza




