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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia di Oristano

Piazza Montrigu 'e Reos, 1
09078 — SCANO DI MONTIFERRO (OR)

LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL CENTRO URBANO DI SCANO DI MONTIFERRO

Importo lordo del finanziamento Euro 67.000,00

- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro, ha incaricato il sottoscritto professionista
Ing. Antonio Zanella di redigere il progetto di Riqualificazione dell'impianto di pubblica
illuminazione del centro urbano di Scano di Montiferro.

L’Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro, dava mandato al Responsabile dell’Area
Tecnica di provvedere a porre in essere tutte le attivita finalizzate a perseguire gli obiettivi di
riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro urbano di Scano di Montiferro.

Considerato che I'ente comunale attualmente dispone di €. 67.000,00 (finanziamento derivante da
Fondi Comunali), che rappresentano una parte delle risorse occorrenti per poter realizzare l'intero
intervento, previsto secondo gli obiettivi prefissati, € stato necessario rimodulare I'entita delle
opere realizzabili in relazione alle somme disponibili.

La spesa complessiva prevista per le opere in progetto, cosi come risulta dal quadro economico
allegato e di €. 67.000,00. Gli interventi previsti consentiranno il trasferimento di 22 punti luce
dell'impianto che risultano ancora alimentati dai tratti di linea elettrica di competenza della Societa
Enel Distribuzione, su nuove linee (tubazioni, cavi elettrici, pozzetti, ecc.) di proprietd comunale;
Ccio per risolvere problematiche legate all'utilizzo promiscuo dell'impianto. Inoltre e stata prevista
una limitata implementazione dell'impianto pari a 6 ulteriori punti luce per migliorare le condizioni
di iluminamento medio di alcuni tratti.

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
Obiettivi
Il presente progetto definitivo-esecutivo € finalizzato al conseguimento della riqualificazione e

razionalizzazione funzionale dell’'esistente impianto di illuminazione pubblica, soprattutto riguardo
la distribuzione delle linee elettriche di alimentazione.
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L'impianto di illuminazione pubblica, € costituito da differenti elementi, diversi tra loro per tipologia
tecnologica ed estetica. Il centro storico dell’abitato e caratterizzato dalla presenza di lanterne
artistiche a braccio e di armature stradali a parete che meglio si adattano ai tratti di viabilita che
presentano ridotte dimensioni della sezione trasversale della carreggiata; in limitati casi da lanterne
0 armature su pali per posa testa palo. Mentre nelle zone piu periferiche, sono presenti sostegni

dritti con installazione delle armature perlopiu testa palo.

Come richiesto dal’Amministrazione Comunale I'intervento e finalizzato alla predisposizione di
nuove linee dorsali di distribuzione all’interno di cavidotti gia predisposti esistenti o realizzati ex-
novo, realizzazione di pozzetti, linee di alimentazione terminali ai corpi illuminanti, posa di nuovi
sostegni, rimozione ed reinstallazione di corpi illuminanti esistenti e in alcuni casi posa in opera di
nuovi punti luce.

Gli interventi indicati tendono ad estendere la gestione diretta da parte dellAmministrazione
Comunale ad una parte dell'impianto (con il presente progetto verranno trasferiti 25 punti luminosi
esistenti sui circa 55 punti luminosi distribuiti in varie strade del centro urbano), che attualmente
risulta ancora funzionare in modalitd promiscua, ovvero con alimentazione diretta da linea
elettrica, perlopiu costituita da linee a parete o aeree, di proprieta della Societa Enel Distribuzione.

A causa delle differenti competenze, I'attuale impresa affidataria del servizio di manutenzione
dell'impianto, incaricata dal’Amministrazione Comunale, in caso di guasto o interruzione del
servizio non puod operare autonomamente sulle linee che non risultano di proprieta comunale.
Pertanto tale situazione crea continui disservizi, notevoli difficolta nel garantire un servizio
adeguato e ritardi nei tempi necessari per il ripristino del funzionamento dell'impianto, con
considerevoli disagi per la cittadinanza.

Specifici Bisogni e Tipologia dell’Intervento

- La posizione del punto di fornitura ENEL dell'intero impianto, non risulta ottimale in quanto
non baricentrico rispetto alle linee di distribuzione, con conseguente caduta di tensione nella
lunga distanza e difficile gestione in caso di interruzione del servizio a causa di guasti.

- Una parte della rete di distribuzione della zona individuata, dovra essere realizzata ex novo
e perlopiu interrata, entro cavidotti corrugati di tipo pesante con pozzetti di distribuzione, in
modo da escludere le linee di alimentazione di proprieta della Societd Enel Distribuzione;
che al momento risultano a parete o aeree. Gran parte delle Isezioni di scavo previste in
progetto saranno dotate di doppia tubazione (una da 63 mm e una da 110 mm) per garantire
la predisposizione futura ad eventuali incrementi di condutture e la diversificazione delle
linee di alimentazione.

- Sara prevista l'installazione di un nuovo quadro di zona (posto in corrispondenza di Via
Martini angolo Via Gramsci) per parzializzare almeno una parte della rete in sottozone ed
avere un nuovo punto di consegnha ENEL munito di contatore.

- Il quadro di comando e i cavi elettrici conduttori di distribuzione avranno adeguati standard
di sicurezza e realizzati secondo le normative di settore.

- Saranno realizzati nuovi pozzetti in corrispondenza di ciascun punto luce a parete o su palo
ed anche negli incroci o lungo linea se necessari; dotati di muffola di distribuzione della
linea, in questo modo si potra garantire una migliore affidabilita, funzionalita e gestione dei
vari tratti, nonché interventi piu semplici e rapidi in caso di eventuali guasti.

- Gli apparecchi illuminanti esistenti sono dotati di lampade a vapori di sodio ad alta
pressione; in particolare costituiti da armature stradali (tipo Grechi mod. Parabola P65
classe Il) e da lanterne artistiche (tipo AEC LF13 Firenze “Cut-Off” e Braccio AEC BRO7 da
1000 mm) entrambi installati a parete (facciate delle abitazioni) o su palo Enel.
| punti luce a parete saranno alimentati da linee provenienti dai rispettivi pozzetti, entro
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tubazioni flessibili corrugate, a loro volta poste entro tubazioni protettive in acciaio (salite), in
modo tale da garantire un adeguato grado di isolamento. Le posizioni dei vari punti luce
esistenti, per quanto possibile saranno mantenute, mentre gli stessi se ritenuto necessario
saranno opportunamente spostati in base anche ad alcuni pozzetti e cavidotti gia realizzati
ma non ancora attivi (predisposizioni esistenti).

I punti luce su palo saranno alimentati da linee provenienti dai rispettivi pozzetti, entro
tubazioni flessibili corrugate, a loro volta poste all'interno dei pali in acciaio, collegati alla
morsettiera, per garantire un adeguato grado di isolamento; le loro posizioni, per quanto
possibile saranno mantenute, in prossimita dei pali Enel da cui saranno smontati, mentre,
anche in questo caso se necessario saranno opportunamente spostati in base alle
interferenze con cavi aerei e anche in base alla posizione di alcuni pozzetti e cavidotti gia
realizzati ma non ancora attivi (predisposizioni esistenti).

Implementazione di Nuovi Punti Luce (predisposizioni per futura installazione di nuove
armature stradali o lanterne artistiche), ricadenti all'interno della perimetrazione del centro
storico, da installarsi a parete e/o su sostegno (scavi, cavidotti, cavi, pozzetti, plinti, pali
apparecchi illuminanti, ecc.) nei tratti di strada in cui le interdistanze tra i punti esistenti
risultano troppo ampie o tratti terminali attualmente non ancora serviti.

Implementazione di Nuovi Punti Luce (posa di armature stradali), non ricadenti all'interno
della perimetrazione del centro storico, installati a parete e su sostegno (scavi, cavidotti,
cavi, pozzetti, plinti, pali apparecchi illuminanti, ecc.) nei tratti di strada in cui le interdistanze
tra i punti esistenti risultano troppo ampie o tratti terminali attualmente non ancora serviti.

2. RELAZIONE TECNICA

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO

Con deliberazione della G.M. n. 42 del 19.05.2017 e stata approvata una modifica al DUP 2017-
2019 e di conseguenza gli interventi affidati all’Area Tecnica mediante il PEG, con [linserimento
delle risorse comunali per la realizzazione dell'intervento di “Riqualificazione impianto pubblica

illuminazione centro urbano”, pari ad € 67.000,00, nel cap. 3243.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'intervento dovra essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e

regionale vigente in materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti“ e ss.mm.e ii., con particolare
riguardo alle disposizioni indicate nell'art. 34 (criteri di sostenibilita energetica ed ambientali);

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (per le parti ancora
in vigore);

D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152, “Norme in materia ambientale”;

D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; D.lgs 24.03.2006 n° 156;

Legge Regionale 07/08/2007 n° 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004/18/CE del
3
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31 /03/2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’'appalto”;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nello specifico
riferito alle norme sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;

Norme Urbanistiche Regionali e Ambientali e prescrizioni del P.di.F del PP vigenti;

Piano Paesaggistico Regionale vigente;

Piano Urbanistico Comunale;

NORME E RACCOMANDAZIONI TECNICHE

AIDI 1993 “Raccomandazioni per l'illuminazione pubblica”;

AIDI 1998 “Guida per il Piano Regolatore Comunale dellilluminazione pubblica”;

CIE Pubblicazione 115:1995: “Recommendations for lighting of roads for motor and
pedestrian traffic”,

CIE Pubblicazione 136-2000: “Guida all'illuminazione delle aree urbane” (in sostituzione della
CIE 92:1992),

CIE Pubblicazione n. 92:1992 : "Guide to the lighting of urban areas”,

CIE Pubblicazione 154:2003 “The maintenance of outdoor lighting systems”,

Norma UNI 10439:2001 “Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato”,
Rapporto tecnico CEN/TR 13201-1:2004 “llluminazione stradale (Road lighting) — Selezione
delle classi di illuminazione”,

Norma EN 13201-2:2004 “llluminazione stradale - Requisiti prestazionali”,

Norma EN 13201-3:2004 “llluminazione stradale — Calcolo delle prestazioni”,

Norma EN 13201-4:2004 “llluminazione stradale — Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche” (recepiscono anche la CIE Pubblicazione 115:1995 “Recommendations for
lighting of roads for motor and pedestrian traffic”),

Norma UNI 11248:2007 "llluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche"
(in sostituzione della UNI 10439, recepisce il rapporto tecnico CEN/TR 13201-1),

Norma UNI 10819:1999 “Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per
la limitazione della dispersione verso I'alto del flusso luminoso da luce artificiale”,

Norma UNI 11095:2003 “llluminazione gallerie”,

UNI EN 12193:2008 "llluminazione di installazioni sportive",

UNI EN 12464-2:2008 "llluminazione dei posti di lavoro - Parte 2:Posti di lavoro in esterno”;
Norma CEIl 34-33 : "Apparecchi di llluminazione. Parte Il : Prescrizioni particolari. Apparecchi
per lilluminazione stradale”,

Norme CElI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi
d’illuminazione in generale;

Norma CEl 11-4: "Esecuzione delle linee elettriche esterne";
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e Norme CEl

- 64/8 (impianti elettrici con tensione non superiore a 1.000 V.);
- 20/20 (cavi isolati per tensioni superiori a 1.000 V.);
- 20/21/IEC 287 (portata dei cavi in regime generale);
- 64/7 (impianti elettrici di illuminazione pubblica);
- 64/8 (illuminazione pubblica);
¢ Normativa regionale e statale sull’'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

e Norme costruzioni stradali;
¢ Norme sulla assunzione del personale derivante da Leggi nazionali, regionali e specifici

accordi di settore.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

Le verifiche effettuate in sede di sopralluogo hanno confermato le indicazioni fornite dal documento
preliminare alla progettazione precedentemente richiamato sulla base del quale & stata condotta la
stesura dello studio di fattibilita e del progetto preliminare.

Come gia indicato e in relazione al finanziamento disponibile, I'intervento in oggetto prevede come
finalita primaria il trasferimento su nuove linee e tubazioni di proprieta comunale di buona parte
dei punti luce dell’impianto che risultano ancora alimentati dai tratti di linea elettrica di competenza
della Societa Enel Distribuzione con uso promiscuo dell'impianto.

Il Documento Preliminare alla Progettazione ha individuato 52 punti luce, distribuiti in varie strade
soprattutto del centro storico dell’abitato, attualmente ancora funzionanti in modalitd promiscua;
dal sopralluogo effettuato per lo svolgimento dell'incarico e risultato un numero complessivo di 55
unita (esistenti) di cui 19 armature stradali, 2 proiettori, e 34 lanterne artistiche.

Tra le varie opere di adeguamento indicate dal’Amministrazione Comunale si &€ operata la scelta di
finalizzare questo intervento alla zona del centro abitato avente maggiore sviluppo e maggiori
criticita, nonché tenendo conto della funzionalitd dell'intervento da eseguire per tratti e zone
omogenei.

Pertanto con il progetto definitivo-esecutivo, in relazione alle disponibilita finanziarie pari ad
€ 67.000,00, saranno trasferiti 25 punti luce esistenti costituiti da 21 punti luce a parete e 4 punti
luce su palo. Mentre saranno predisposti 3 punti luce a parete e 1 punto luce su palo. Infine saranno
realizzati e dotati di plafoniera 1 punto luce a parete e 1 punto luce su palo; per un totale
complessivo di 31 punti luce di diversa tipologia.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

A causa delle limitate risorse economiche non é stato possibile prevedere I'adeguamento di tutte
le linee di alimentazione e di tutti i punti luce cosi come individuati dal D.P.P.. Le scelte operate
rispondono ad indicazioni e prioritd concordate con I'amministrazione e ritenute valide al fine di
ottenere interventi funzionali ed eventualmente integrabili con il reperimento di ulteriori risorse.
Vengono confermate le previsioni delineate nel progetto preliminare.
Con il presente progetto si prevede la realizzazione ex-novo di diverse parti di impianto quali:

- pozzetti di linea;

- muffole per giunzione e derivazione cavi;

- morsettiere in classe Il di isolamento complete di portello;

- posa di cavi per alimentazione elettrica;
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- armadio , quadro elettrico e componenti elettrici all'interno dei quadri di zona;

- installazione di cavi per alimentazione elettrica entro tubazione in acciaio e corrugato per
posa verticale a parete;

- sostegni; pali in lamiera in acciaio laminato a caldo in HSP Hft a sezione circolare ottenuti
mediante laminazione a caldo di tubi in acciaio S275JR (UNI EN 10025) con saldatura ad alta
frequenza "E.R.W”. Tipologia: palo dritto Hf.t.=7,00 m, Htot = 7,80 m; sp.3,8 mm.

- armature stradali (alcune a completamento lungo due tratti);

Inoltre saranno effettuati i necessari collegamenti con alcune linee esistenti e le relative verifiche
di funzionamento.

Il presente progetto prevede I'intervento su tratti di linea che servono complessivamente 31 punti
luce di cui: 6 lanterne artistiche esistenti (5 su braccio a parete e 1 su palo), 19 armature stradali
esistenti (16 a parete e 3 su palo), 2 nuove armature stradali (1 a parete e 1 su palo),
4 predisposizioni per futura posa a parete di armature stradali o lanterne artistiche.

Le 2 nuove armature stradali e le 4 nuove predisposizioni derivano dalla necessita di
implementare ulteriori 6 punti luce per migliorare le condizioni di fruibilita di alcuni tratti che
presentano criticita a causa delle notevoli interdistanze.

L'impianto relativo al centro urbano, come si puo desumere dalla planimetria allegata, in gran
parte fa capo a un quadro elettrico generale (Viale Monsign. Contini nei pressi della Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, denominato Q.1) da cui si sviluppano diverse le linee di alimentazione ai vari
punti luce. Inoltre sono presenti altri quadri di zona per un totale di quattro.

Si prevede la richiesta di un nuovo punto di consegna Enel e la fornitura ed installazione di un
nuovo quadro di zona (denominato Q.5) per suddividere una parte del carico sulle linee,
riducendo la caduta di tensione e migliorando la funzionalita dell'impianto anche in funzione degli
interventi di manutenzione o riparazione. Il quadro elettrico, posto all'interno di un idoneo armadio
di protezione, sara collocato in corrispondenza di Via Martini angolo Via Gramsci.

Sono stati individuati i seguenti ambiti e tipologie di intervento:

- realizzazione ex-novo di idonei cavidotti elettrici, pozzetti e collegamenti per alimentazione della

pubblica illuminazione, nelle seguenti vie che presentano le maggiori criticita:

- Vico Il Dettori, Vico | Dettori e Via Dettori (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso),

p.luce 37, 38, 56 (predisposizione) e 39;
- Via Gramsci (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 31A e 57;

- Via Garibaldi (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 33, 34A, 34B

(predisposizione) e 35;
- Via Marconi (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 18;
- Via Piave (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 36 e 23;

- Via B.Sassari (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 19, 20A, 20B (posa

di nuovo punto luce su palo), 22,

- Vico B.Sassari (tratto pavimentato con cemento), p.luce 21A, 21B (posa di nuovo punto luce

a parete);
- Via Martini (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 32, 26 e 25;
- Vico Amsicora (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 24;
- Via Sa Serra angolo Via Ciusa (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 54;

- Via Ciusa (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 27 e 28;

- Vico Rosario (tratto pavimentato con cemento), p.luce 29A, 29B (predisposizione), 30A, 30B
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(predisposizione);
- Piazza Umberto | (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 55;

Infine sono stati analizzati diversi ulteriori tratti esistenti, indicati dall’Amministrazione Comunale, che
presentano analoghe condizioni di criticita dei tratti oggetto di intervento, ma per i quali, per carenza
di fondi, non é stato possibile prevedere lavori.

Le fasi lavorative di massima individuate per la realizzazione dell’intervento saranno le seguenti:
taglio stradale, scavo per il posizionamento delle nuove condutture di alimentazione elettrica
eseguite all'interno di tubazioni corrugate di tipo pesante, riempimento dello scavo, posa in opera di
nuovi pozzetti e collegamento ai tratti di rete esistenti o di nuova realizzazione e ai vari punti luce;
infine rifacimento delle pavimentazioni stradali con materiali identici a quelli esistenti e stesse
metodologie di posa.

CONFORMITA URBANISTICA

L'intervento come rimarcato anche dal D.P.P. e dal Progetto Preliminare, ricade quasi totalmente in
zona A, vecchio centro, incluso nel perimetro di antica e prima formazione, pertanto lo stesso risulta
conforme alle norme urbanistiche vigenti, non essendo presenti nei regolamenti comunali cause
ostative alla sua realizzazione; inoltre si integra in modo armonico nel contesto territoriale
interessato dalle opere. Stante la natura dei lavori da eseguirsi all'interno delle zone vincolate non si
prevede la necessita di procedere alla richiesta delle previste autorizzazioni paesaggistiche ai sensi
del D.Lgs. 42/04.

DISPONIBILITA DELLE AREE

Per I'esecuzione dell'intervento descritto non si prevedono occupazioni temporanee e non dovranno
essere acquisite aree di proprieta privata in quanto le opere insisteranno su strade pubbliche gia a
disposizione dellAmministrazione Comunale.

Y

Durante le fasi di realizzazione delle opere € auspicabile un’efficiente collaborazione tra
’Amministrazione Comunale, I'lmpresa Appaltatrice e i proprietari delle zone adiacenti alle sedi
viarie interessate, in modo da evitare l'insorgere di eventuali problemi connessi con linstallazione
dei cantieri e le fasi esecutive.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

| tempi previsti per lo svolgimento delle attivita di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione, direzione lavori e collaudo possono in larga massima essere cosi individuati:

- settembre 2017 termine dellattivita di progettazione ed approvazione del progetto
definitivo-esecutivo;

- ottobre 2017 affidamento dei lavori;

- Tempi di esecuzione 50 gg. circa.

In conclusione con lintervento proposto si riqualifica una buona parte dell'impianto di pubblica
illuminazione esistente; complessivamente saranno oggetto dei lavori 31 punti luce, di cui il 25
esistenti trasferiti sulle linee comunali, 2 realizzati ex-novo e 4 nuove predisposizioni.

Scano di Montiferro, settembre 2017
IL PROGETTISTA
Ing. Antonio Zanella
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RIEPILOGO INTERVENTO SUDDIVISO PER CAPITOLI E CATEGORIE LAVORI

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO LAVORI
SCAVI, CAVIDOTTI, RINTERRI E RIPRISTINI € 21.085,68
POZZETTI, CAVI E COLLEGAMENTI DI LINEA € 15.475,39
LINEE A PARETE, PALI, ARMATURE E ACCESSORI € 611893
QUADRI ELETTRICI € 3.100,00
LAVORI IN ECONOMIA €. 560,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 46.340,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 1.460,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA ESCLUSA) € 47.800,00
IVA SUI LAVORI 22% € 10.516,00
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €  8.684,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA INCLUSA) €. 67.000,00
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 46.340,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €. 1.460,00

Sommano €. 47.800,00

C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
- LV.A. 22% (su Lavori + Oneri sicurezza) 10.516,00
- Spese tecniche comprese Inarcassa e IVA 22% 7.258,04
- Spese per indagini e rilievi IVA inclusa

- Incentivo R.U.P. art. 113 D.Igs 50/16 (2% imp.lav) 956,00
- Accertamenti, collaudi e verifiche
- Oneri ANAC

- Imprevisti e oneri diversi

30,00
439,96
19.200,00 €. 19.200,00

€
€
€
€
- Accantonam. accordi bonari €.
€
€
€
€
€

- Sommano

TOTALE GENERALE €. 67.000,00

Il PROGETTISTA
Ing. Antonio Zanella
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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia di Oristano

Piazza Montrigu 'e Reos, 1
09078 — SCANO DI MONTIFERRO (OR)

LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL CENTRO URBANO DI SCANO DI MONTIFERRO

Importo lordo del finanziamento Euro 67.000,00

- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro, ha incaricato il sottoscritto professionista
Ing. Antonio Zanella di redigere il progetto di Riqualificazione dell'impianto di pubblica
illuminazione del centro urbano di Scano di Montiferro.

L’Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro, dava mandato al Responsabile dell’Area
Tecnica di provvedere a porre in essere tutte le attivita finalizzate a perseguire gli obiettivi di
riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro urbano di Scano di Montiferro.

Considerato che I'ente comunale attualmente dispone di €. 67.000,00 (finanziamento derivante da
Fondi Comunali), che rappresentano una parte delle risorse occorrenti per poter realizzare l'intero
intervento, previsto secondo gli obiettivi prefissati, € stato necessario rimodulare I'entita delle
opere realizzabili in relazione alle somme disponibili.

La spesa complessiva prevista per le opere in progetto, cosi come risulta dal quadro economico
allegato e di €. 67.000,00. Gli interventi previsti consentiranno il trasferimento di 22 punti luce
dell'impianto che risultano ancora alimentati dai tratti di linea elettrica di competenza della Societa
Enel Distribuzione, su nuove linee (tubazioni, cavi elettrici, pozzetti, ecc.) di proprietd comunale;
Ccio per risolvere problematiche legate all'utilizzo promiscuo dell'impianto. Inoltre e stata prevista
una limitata implementazione dell'impianto pari a 6 ulteriori punti luce per migliorare le condizioni
di iluminamento medio di alcuni tratti.

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
Obiettivi
Il presente progetto definitivo-esecutivo € finalizzato al conseguimento della riqualificazione e

razionalizzazione funzionale dell’'esistente impianto di illuminazione pubblica, soprattutto riguardo
la distribuzione delle linee elettriche di alimentazione.
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L'impianto di illuminazione pubblica, € costituito da differenti elementi, diversi tra loro per tipologia
tecnologica ed estetica. Il centro storico dell’abitato e caratterizzato dalla presenza di lanterne
artistiche a braccio e di armature stradali a parete che meglio si adattano ai tratti di viabilita che
presentano ridotte dimensioni della sezione trasversale della carreggiata; in limitati casi da lanterne
0 armature su pali per posa testa palo. Mentre nelle zone piu periferiche, sono presenti sostegni

dritti con installazione delle armature perlopiu testa palo.

Come richiesto dal’Amministrazione Comunale I'intervento e finalizzato alla predisposizione di
nuove linee dorsali di distribuzione all’interno di cavidotti gia predisposti esistenti o realizzati ex-
novo, realizzazione di pozzetti, linee di alimentazione terminali ai corpi illuminanti, posa di nuovi
sostegni, rimozione ed reinstallazione di corpi illuminanti esistenti e in alcuni casi posa in opera di
nuovi punti luce.

Gli interventi indicati tendono ad estendere la gestione diretta da parte dellAmministrazione
Comunale ad una parte dell'impianto (con il presente progetto verranno trasferiti 25 punti luminosi
esistenti sui circa 55 punti luminosi distribuiti in varie strade del centro urbano), che attualmente
risulta ancora funzionare in modalitd promiscua, ovvero con alimentazione diretta da linea
elettrica, perlopiu costituita da linee a parete o aeree, di proprieta della Societa Enel Distribuzione.

A causa delle differenti competenze, I'attuale impresa affidataria del servizio di manutenzione
dell'impianto, incaricata dal’Amministrazione Comunale, in caso di guasto o interruzione del
servizio non puod operare autonomamente sulle linee che non risultano di proprieta comunale.
Pertanto tale situazione crea continui disservizi, notevoli difficolta nel garantire un servizio
adeguato e ritardi nei tempi necessari per il ripristino del funzionamento dell'impianto, con
considerevoli disagi per la cittadinanza.

Specifici Bisogni e Tipologia dell’Intervento

- La posizione del punto di fornitura ENEL dell'intero impianto, non risulta ottimale in quanto
non baricentrico rispetto alle linee di distribuzione, con conseguente caduta di tensione nella
lunga distanza e difficile gestione in caso di interruzione del servizio a causa di guasti.

- Una parte della rete di distribuzione della zona individuata, dovra essere realizzata ex novo
e perlopiu interrata, entro cavidotti corrugati di tipo pesante con pozzetti di distribuzione, in
modo da escludere le linee di alimentazione di proprieta della Societd Enel Distribuzione;
che al momento risultano a parete o aeree. Gran parte delle Isezioni di scavo previste in
progetto saranno dotate di doppia tubazione (una da 63 mm e una da 110 mm) per garantire
la predisposizione futura ad eventuali incrementi di condutture e la diversificazione delle
linee di alimentazione.

- Sara prevista l'installazione di un nuovo quadro di zona (posto in corrispondenza di Via
Martini angolo Via Gramsci) per parzializzare almeno una parte della rete in sottozone ed
avere un nuovo punto di consegnha ENEL munito di contatore.

- Il quadro di comando e i cavi elettrici conduttori di distribuzione avranno adeguati standard
di sicurezza e realizzati secondo le normative di settore.

- Saranno realizzati nuovi pozzetti in corrispondenza di ciascun punto luce a parete o su palo
ed anche negli incroci o lungo linea se necessari; dotati di muffola di distribuzione della
linea, in questo modo si potra garantire una migliore affidabilita, funzionalita e gestione dei
vari tratti, nonché interventi piu semplici e rapidi in caso di eventuali guasti.

- Gli apparecchi illuminanti esistenti sono dotati di lampade a vapori di sodio ad alta
pressione; in particolare costituiti da armature stradali (tipo Grechi mod. Parabola P65
classe Il) e da lanterne artistiche (tipo AEC LF13 Firenze “Cut-Off” e Braccio AEC BRO7 da
1000 mm) entrambi installati a parete (facciate delle abitazioni) o su palo Enel.
| punti luce a parete saranno alimentati da linee provenienti dai rispettivi pozzetti, entro
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tubazioni flessibili corrugate, a loro volta poste entro tubazioni protettive in acciaio (salite), in
modo tale da garantire un adeguato grado di isolamento. Le posizioni dei vari punti luce
esistenti, per quanto possibile saranno mantenute, mentre gli stessi se ritenuto necessario
saranno opportunamente spostati in base anche ad alcuni pozzetti e cavidotti gia realizzati
ma non ancora attivi (predisposizioni esistenti).

I punti luce su palo saranno alimentati da linee provenienti dai rispettivi pozzetti, entro
tubazioni flessibili corrugate, a loro volta poste all'interno dei pali in acciaio, collegati alla
morsettiera, per garantire un adeguato grado di isolamento; le loro posizioni, per quanto
possibile saranno mantenute, in prossimita dei pali Enel da cui saranno smontati, mentre,
anche in questo caso se necessario saranno opportunamente spostati in base alle
interferenze con cavi aerei e anche in base alla posizione di alcuni pozzetti e cavidotti gia
realizzati ma non ancora attivi (predisposizioni esistenti).

Implementazione di Nuovi Punti Luce (predisposizioni per futura installazione di nuove
armature stradali o lanterne artistiche), ricadenti all'interno della perimetrazione del centro
storico, da installarsi a parete e/o su sostegno (scavi, cavidotti, cavi, pozzetti, plinti, pali
apparecchi illuminanti, ecc.) nei tratti di strada in cui le interdistanze tra i punti esistenti
risultano troppo ampie o tratti terminali attualmente non ancora serviti.

Implementazione di Nuovi Punti Luce (posa di armature stradali), non ricadenti all'interno
della perimetrazione del centro storico, installati a parete e su sostegno (scavi, cavidotti,
cavi, pozzetti, plinti, pali apparecchi illuminanti, ecc.) nei tratti di strada in cui le interdistanze
tra i punti esistenti risultano troppo ampie o tratti terminali attualmente non ancora serviti.

2. RELAZIONE TECNICA

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO

Con deliberazione della G.M. n. 42 del 19.05.2017 e stata approvata una modifica al DUP 2017-
2019 e di conseguenza gli interventi affidati all’Area Tecnica mediante il PEG, con [linserimento
delle risorse comunali per la realizzazione dell'intervento di “Riqualificazione impianto pubblica

illuminazione centro urbano”, pari ad € 67.000,00, nel cap. 3243.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'intervento dovra essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e

regionale vigente in materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti“ e ss.mm.e ii., con particolare
riguardo alle disposizioni indicate nell'art. 34 (criteri di sostenibilita energetica ed ambientali);

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (per le parti ancora
in vigore);

D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152, “Norme in materia ambientale”;

D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; D.lgs 24.03.2006 n° 156;

Legge Regionale 07/08/2007 n° 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004/18/CE del
3
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31 /03/2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’'appalto”;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nello specifico
riferito alle norme sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;

Norme Urbanistiche Regionali e Ambientali e prescrizioni del P.di.F del PP vigenti;

Piano Paesaggistico Regionale vigente;

Piano Urbanistico Comunale;

NORME E RACCOMANDAZIONI TECNICHE

AIDI 1993 “Raccomandazioni per l'illuminazione pubblica”;

AIDI 1998 “Guida per il Piano Regolatore Comunale dellilluminazione pubblica”;

CIE Pubblicazione 115:1995: “Recommendations for lighting of roads for motor and
pedestrian traffic”,

CIE Pubblicazione 136-2000: “Guida all'illuminazione delle aree urbane” (in sostituzione della
CIE 92:1992),

CIE Pubblicazione n. 92:1992 : "Guide to the lighting of urban areas”,

CIE Pubblicazione 154:2003 “The maintenance of outdoor lighting systems”,

Norma UNI 10439:2001 “Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato”,
Rapporto tecnico CEN/TR 13201-1:2004 “llluminazione stradale (Road lighting) — Selezione
delle classi di illuminazione”,

Norma EN 13201-2:2004 “llluminazione stradale - Requisiti prestazionali”,

Norma EN 13201-3:2004 “llluminazione stradale — Calcolo delle prestazioni”,

Norma EN 13201-4:2004 “llluminazione stradale — Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche” (recepiscono anche la CIE Pubblicazione 115:1995 “Recommendations for
lighting of roads for motor and pedestrian traffic”),

Norma UNI 11248:2007 "llluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche"
(in sostituzione della UNI 10439, recepisce il rapporto tecnico CEN/TR 13201-1),

Norma UNI 10819:1999 “Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per
la limitazione della dispersione verso I'alto del flusso luminoso da luce artificiale”,

Norma UNI 11095:2003 “llluminazione gallerie”,

UNI EN 12193:2008 "llluminazione di installazioni sportive",

UNI EN 12464-2:2008 "llluminazione dei posti di lavoro - Parte 2:Posti di lavoro in esterno”;
Norma CEIl 34-33 : "Apparecchi di llluminazione. Parte Il : Prescrizioni particolari. Apparecchi
per lilluminazione stradale”,

Norme CElI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi
d’illuminazione in generale;

Norma CEl 11-4: "Esecuzione delle linee elettriche esterne";
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e Norme CEl

- 64/8 (impianti elettrici con tensione non superiore a 1.000 V.);
- 20/20 (cavi isolati per tensioni superiori a 1.000 V.);
- 20/21/IEC 287 (portata dei cavi in regime generale);
- 64/7 (impianti elettrici di illuminazione pubblica);
- 64/8 (illuminazione pubblica);
¢ Normativa regionale e statale sull’'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

e Norme costruzioni stradali;
¢ Norme sulla assunzione del personale derivante da Leggi nazionali, regionali e specifici

accordi di settore.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

Le verifiche effettuate in sede di sopralluogo hanno confermato le indicazioni fornite dal documento
preliminare alla progettazione precedentemente richiamato sulla base del quale & stata condotta la
stesura dello studio di fattibilita e del progetto preliminare.

Come gia indicato e in relazione al finanziamento disponibile, I'intervento in oggetto prevede come
finalita primaria il trasferimento su nuove linee e tubazioni di proprieta comunale di buona parte
dei punti luce dell’impianto che risultano ancora alimentati dai tratti di linea elettrica di competenza
della Societa Enel Distribuzione con uso promiscuo dell'impianto.

Il Documento Preliminare alla Progettazione ha individuato 52 punti luce, distribuiti in varie strade
soprattutto del centro storico dell’abitato, attualmente ancora funzionanti in modalitd promiscua;
dal sopralluogo effettuato per lo svolgimento dell'incarico e risultato un numero complessivo di 55
unita (esistenti) di cui 19 armature stradali, 2 proiettori, e 34 lanterne artistiche.

Tra le varie opere di adeguamento indicate dal’Amministrazione Comunale si &€ operata la scelta di
finalizzare questo intervento alla zona del centro abitato avente maggiore sviluppo e maggiori
criticita, nonché tenendo conto della funzionalitd dell'intervento da eseguire per tratti e zone
omogenei.

Pertanto con il progetto definitivo-esecutivo, in relazione alle disponibilita finanziarie pari ad
€ 67.000,00, saranno trasferiti 25 punti luce esistenti costituiti da 21 punti luce a parete e 4 punti
luce su palo. Mentre saranno predisposti 3 punti luce a parete e 1 punto luce su palo. Infine saranno
realizzati e dotati di plafoniera 1 punto luce a parete e 1 punto luce su palo; per un totale
complessivo di 31 punti luce di diversa tipologia.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

A causa delle limitate risorse economiche non é stato possibile prevedere I'adeguamento di tutte
le linee di alimentazione e di tutti i punti luce cosi come individuati dal D.P.P.. Le scelte operate
rispondono ad indicazioni e prioritd concordate con I'amministrazione e ritenute valide al fine di
ottenere interventi funzionali ed eventualmente integrabili con il reperimento di ulteriori risorse.
Vengono confermate le previsioni delineate nel progetto preliminare.
Con il presente progetto si prevede la realizzazione ex-novo di diverse parti di impianto quali:

- pozzetti di linea;

- muffole per giunzione e derivazione cavi;

- morsettiere in classe Il di isolamento complete di portello;

- posa di cavi per alimentazione elettrica;
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- armadio , quadro elettrico e componenti elettrici all'interno dei quadri di zona;

- installazione di cavi per alimentazione elettrica entro tubazione in acciaio e corrugato per
posa verticale a parete;

- sostegni; pali in lamiera in acciaio laminato a caldo in HSP Hft a sezione circolare ottenuti
mediante laminazione a caldo di tubi in acciaio S275JR (UNI EN 10025) con saldatura ad alta
frequenza "E.R.W”. Tipologia: palo dritto Hf.t.=7,00 m, Htot = 7,80 m; sp.3,8 mm.

- armature stradali (alcune a completamento lungo due tratti);

Inoltre saranno effettuati i necessari collegamenti con alcune linee esistenti e le relative verifiche
di funzionamento.

Il presente progetto prevede I'intervento su tratti di linea che servono complessivamente 31 punti
luce di cui: 6 lanterne artistiche esistenti (5 su braccio a parete e 1 su palo), 19 armature stradali
esistenti (16 a parete e 3 su palo), 2 nuove armature stradali (1 a parete e 1 su palo),
4 predisposizioni per futura posa a parete di armature stradali o lanterne artistiche.

Le 2 nuove armature stradali e le 4 nuove predisposizioni derivano dalla necessita di
implementare ulteriori 6 punti luce per migliorare le condizioni di fruibilita di alcuni tratti che
presentano criticita a causa delle notevoli interdistanze.

L'impianto relativo al centro urbano, come si puo desumere dalla planimetria allegata, in gran
parte fa capo a un quadro elettrico generale (Viale Monsign. Contini nei pressi della Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, denominato Q.1) da cui si sviluppano diverse le linee di alimentazione ai vari
punti luce. Inoltre sono presenti altri quadri di zona per un totale di quattro.

Si prevede la richiesta di un nuovo punto di consegna Enel e la fornitura ed installazione di un
nuovo quadro di zona (denominato Q.5) per suddividere una parte del carico sulle linee,
riducendo la caduta di tensione e migliorando la funzionalita dell'impianto anche in funzione degli
interventi di manutenzione o riparazione. Il quadro elettrico, posto all'interno di un idoneo armadio
di protezione, sara collocato in corrispondenza di Via Martini angolo Via Gramsci.

Sono stati individuati i seguenti ambiti e tipologie di intervento:

- realizzazione ex-novo di idonei cavidotti elettrici, pozzetti e collegamenti per alimentazione della

pubblica illuminazione, nelle seguenti vie che presentano le maggiori criticita:

- Vico Il Dettori, Vico | Dettori e Via Dettori (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso),

p.luce 37, 38, 56 (predisposizione) e 39;
- Via Gramsci (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 31A e 57;

- Via Garibaldi (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 33, 34A, 34B

(predisposizione) e 35;
- Via Marconi (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 18;
- Via Piave (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 36 e 23;

- Via B.Sassari (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 19, 20A, 20B (posa

di nuovo punto luce su palo), 22,

- Vico B.Sassari (tratto pavimentato con cemento), p.luce 21A, 21B (posa di nuovo punto luce

a parete);
- Via Martini (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 32, 26 e 25;
- Vico Amsicora (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 24;
- Via Sa Serra angolo Via Ciusa (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 54;

- Via Ciusa (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 27 e 28;

- Vico Rosario (tratto pavimentato con cemento), p.luce 29A, 29B (predisposizione), 30A, 30B
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(predisposizione);
- Piazza Umberto | (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 55;

Infine sono stati analizzati diversi ulteriori tratti esistenti, indicati dall’Amministrazione Comunale, che
presentano analoghe condizioni di criticita dei tratti oggetto di intervento, ma per i quali, per carenza
di fondi, non é stato possibile prevedere lavori.

Le fasi lavorative di massima individuate per la realizzazione dell’intervento saranno le seguenti:
taglio stradale, scavo per il posizionamento delle nuove condutture di alimentazione elettrica
eseguite all'interno di tubazioni corrugate di tipo pesante, riempimento dello scavo, posa in opera di
nuovi pozzetti e collegamento ai tratti di rete esistenti o di nuova realizzazione e ai vari punti luce;
infine rifacimento delle pavimentazioni stradali con materiali identici a quelli esistenti e stesse
metodologie di posa.

CONFORMITA URBANISTICA

L'intervento come rimarcato anche dal D.P.P. e dal Progetto Preliminare, ricade quasi totalmente in
zona A, vecchio centro, incluso nel perimetro di antica e prima formazione, pertanto lo stesso risulta
conforme alle norme urbanistiche vigenti, non essendo presenti nei regolamenti comunali cause
ostative alla sua realizzazione; inoltre si integra in modo armonico nel contesto territoriale
interessato dalle opere. Stante la natura dei lavori da eseguirsi all'interno delle zone vincolate non si
prevede la necessita di procedere alla richiesta delle previste autorizzazioni paesaggistiche ai sensi
del D.Lgs. 42/04.

DISPONIBILITA DELLE AREE

Per I'esecuzione dell'intervento descritto non si prevedono occupazioni temporanee e non dovranno
essere acquisite aree di proprieta privata in quanto le opere insisteranno su strade pubbliche gia a
disposizione dellAmministrazione Comunale.

Y

Durante le fasi di realizzazione delle opere € auspicabile un’efficiente collaborazione tra
’Amministrazione Comunale, I'lmpresa Appaltatrice e i proprietari delle zone adiacenti alle sedi
viarie interessate, in modo da evitare l'insorgere di eventuali problemi connessi con linstallazione
dei cantieri e le fasi esecutive.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

| tempi previsti per lo svolgimento delle attivita di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione, direzione lavori e collaudo possono in larga massima essere cosi individuati:

- settembre 2017 termine dellattivita di progettazione ed approvazione del progetto
definitivo-esecutivo;

- ottobre 2017 affidamento dei lavori;

- Tempi di esecuzione 50 gg. circa.

In conclusione con lintervento proposto si riqualifica una buona parte dell'impianto di pubblica
illuminazione esistente; complessivamente saranno oggetto dei lavori 31 punti luce, di cui il 25
esistenti trasferiti sulle linee comunali, 2 realizzati ex-novo e 4 nuove predisposizioni.

Scano di Montiferro, settembre 2017
IL PROGETTISTA
Ing. Antonio Zanella
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RIEPILOGO INTERVENTO SUDDIVISO PER CAPITOLI E CATEGORIE LAVORI

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO LAVORI
SCAVI, CAVIDOTTI, RINTERRI E RIPRISTINI € 21.085,68
POZZETTI, CAVI E COLLEGAMENTI DI LINEA € 15.475,39
LINEE A PARETE, PALI, ARMATURE E ACCESSORI € 611893
QUADRI ELETTRICI € 3.100,00
LAVORI IN ECONOMIA €. 560,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 46.340,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 1.460,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA ESCLUSA) € 47.800,00
IVA SUI LAVORI 22% € 10.516,00
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €  8.684,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA INCLUSA) €. 67.000,00
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 46.340,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €. 1.460,00

Sommano €. 47.800,00

C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
- LV.A. 22% (su Lavori + Oneri sicurezza) 10.516,00
- Spese tecniche comprese Inarcassa e IVA 22% 7.258,04
- Spese per indagini e rilievi IVA inclusa

- Incentivo R.U.P. art. 113 D.Igs 50/16 (2% imp.lav) 956,00
- Accertamenti, collaudi e verifiche
- Oneri ANAC

- Imprevisti e oneri diversi

30,00
439,96
19.200,00 €. 19.200,00

€
€
€
€
- Accantonam. accordi bonari €.
€
€
€
€
€

- Sommano

TOTALE GENERALE €. 67.000,00

Il PROGETTISTA
Ing. Antonio Zanella
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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia di Oristano

Piazza Montrigu 'e Reos, 1
09078 — SCANO DI MONTIFERRO (OR)

LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL CENTRO URBANO DI SCANO DI MONTIFERRO

Importo lordo del finanziamento Euro 67.000,00

- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro, ha incaricato il sottoscritto professionista
Ing. Antonio Zanella di redigere il progetto di Riqualificazione dell'impianto di pubblica
illuminazione del centro urbano di Scano di Montiferro.

L’Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro, dava mandato al Responsabile dell’Area
Tecnica di provvedere a porre in essere tutte le attivita finalizzate a perseguire gli obiettivi di
riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro urbano di Scano di Montiferro.

Considerato che I'ente comunale attualmente dispone di €. 67.000,00 (finanziamento derivante da
Fondi Comunali), che rappresentano una parte delle risorse occorrenti per poter realizzare l'intero
intervento, previsto secondo gli obiettivi prefissati, € stato necessario rimodulare I'entita delle
opere realizzabili in relazione alle somme disponibili.

La spesa complessiva prevista per le opere in progetto, cosi come risulta dal quadro economico
allegato e di €. 67.000,00. Gli interventi previsti consentiranno il trasferimento di 22 punti luce
dell'impianto che risultano ancora alimentati dai tratti di linea elettrica di competenza della Societa
Enel Distribuzione, su nuove linee (tubazioni, cavi elettrici, pozzetti, ecc.) di proprietd comunale;
Ccio per risolvere problematiche legate all'utilizzo promiscuo dell'impianto. Inoltre e stata prevista
una limitata implementazione dell'impianto pari a 6 ulteriori punti luce per migliorare le condizioni
di iluminamento medio di alcuni tratti.

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
Obiettivi
Il presente progetto definitivo-esecutivo € finalizzato al conseguimento della riqualificazione e

razionalizzazione funzionale dell’'esistente impianto di illuminazione pubblica, soprattutto riguardo
la distribuzione delle linee elettriche di alimentazione.
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L'impianto di illuminazione pubblica, € costituito da differenti elementi, diversi tra loro per tipologia
tecnologica ed estetica. Il centro storico dell’abitato e caratterizzato dalla presenza di lanterne
artistiche a braccio e di armature stradali a parete che meglio si adattano ai tratti di viabilita che
presentano ridotte dimensioni della sezione trasversale della carreggiata; in limitati casi da lanterne
0 armature su pali per posa testa palo. Mentre nelle zone piu periferiche, sono presenti sostegni

dritti con installazione delle armature perlopiu testa palo.

Come richiesto dal’Amministrazione Comunale I'intervento e finalizzato alla predisposizione di
nuove linee dorsali di distribuzione all’interno di cavidotti gia predisposti esistenti o realizzati ex-
novo, realizzazione di pozzetti, linee di alimentazione terminali ai corpi illuminanti, posa di nuovi
sostegni, rimozione ed reinstallazione di corpi illuminanti esistenti e in alcuni casi posa in opera di
nuovi punti luce.

Gli interventi indicati tendono ad estendere la gestione diretta da parte dellAmministrazione
Comunale ad una parte dell'impianto (con il presente progetto verranno trasferiti 25 punti luminosi
esistenti sui circa 55 punti luminosi distribuiti in varie strade del centro urbano), che attualmente
risulta ancora funzionare in modalitd promiscua, ovvero con alimentazione diretta da linea
elettrica, perlopiu costituita da linee a parete o aeree, di proprieta della Societa Enel Distribuzione.

A causa delle differenti competenze, I'attuale impresa affidataria del servizio di manutenzione
dell'impianto, incaricata dal’Amministrazione Comunale, in caso di guasto o interruzione del
servizio non puod operare autonomamente sulle linee che non risultano di proprieta comunale.
Pertanto tale situazione crea continui disservizi, notevoli difficolta nel garantire un servizio
adeguato e ritardi nei tempi necessari per il ripristino del funzionamento dell'impianto, con
considerevoli disagi per la cittadinanza.

Specifici Bisogni e Tipologia dell’Intervento

- La posizione del punto di fornitura ENEL dell'intero impianto, non risulta ottimale in quanto
non baricentrico rispetto alle linee di distribuzione, con conseguente caduta di tensione nella
lunga distanza e difficile gestione in caso di interruzione del servizio a causa di guasti.

- Una parte della rete di distribuzione della zona individuata, dovra essere realizzata ex novo
e perlopiu interrata, entro cavidotti corrugati di tipo pesante con pozzetti di distribuzione, in
modo da escludere le linee di alimentazione di proprieta della Societd Enel Distribuzione;
che al momento risultano a parete o aeree. Gran parte delle Isezioni di scavo previste in
progetto saranno dotate di doppia tubazione (una da 63 mm e una da 110 mm) per garantire
la predisposizione futura ad eventuali incrementi di condutture e la diversificazione delle
linee di alimentazione.

- Sara prevista l'installazione di un nuovo quadro di zona (posto in corrispondenza di Via
Martini angolo Via Gramsci) per parzializzare almeno una parte della rete in sottozone ed
avere un nuovo punto di consegnha ENEL munito di contatore.

- Il quadro di comando e i cavi elettrici conduttori di distribuzione avranno adeguati standard
di sicurezza e realizzati secondo le normative di settore.

- Saranno realizzati nuovi pozzetti in corrispondenza di ciascun punto luce a parete o su palo
ed anche negli incroci o lungo linea se necessari; dotati di muffola di distribuzione della
linea, in questo modo si potra garantire una migliore affidabilita, funzionalita e gestione dei
vari tratti, nonché interventi piu semplici e rapidi in caso di eventuali guasti.

- Gli apparecchi illuminanti esistenti sono dotati di lampade a vapori di sodio ad alta
pressione; in particolare costituiti da armature stradali (tipo Grechi mod. Parabola P65
classe Il) e da lanterne artistiche (tipo AEC LF13 Firenze “Cut-Off” e Braccio AEC BRO7 da
1000 mm) entrambi installati a parete (facciate delle abitazioni) o su palo Enel.
| punti luce a parete saranno alimentati da linee provenienti dai rispettivi pozzetti, entro
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tubazioni flessibili corrugate, a loro volta poste entro tubazioni protettive in acciaio (salite), in
modo tale da garantire un adeguato grado di isolamento. Le posizioni dei vari punti luce
esistenti, per quanto possibile saranno mantenute, mentre gli stessi se ritenuto necessario
saranno opportunamente spostati in base anche ad alcuni pozzetti e cavidotti gia realizzati
ma non ancora attivi (predisposizioni esistenti).

I punti luce su palo saranno alimentati da linee provenienti dai rispettivi pozzetti, entro
tubazioni flessibili corrugate, a loro volta poste all'interno dei pali in acciaio, collegati alla
morsettiera, per garantire un adeguato grado di isolamento; le loro posizioni, per quanto
possibile saranno mantenute, in prossimita dei pali Enel da cui saranno smontati, mentre,
anche in questo caso se necessario saranno opportunamente spostati in base alle
interferenze con cavi aerei e anche in base alla posizione di alcuni pozzetti e cavidotti gia
realizzati ma non ancora attivi (predisposizioni esistenti).

Implementazione di Nuovi Punti Luce (predisposizioni per futura installazione di nuove
armature stradali o lanterne artistiche), ricadenti all'interno della perimetrazione del centro
storico, da installarsi a parete e/o su sostegno (scavi, cavidotti, cavi, pozzetti, plinti, pali
apparecchi illuminanti, ecc.) nei tratti di strada in cui le interdistanze tra i punti esistenti
risultano troppo ampie o tratti terminali attualmente non ancora serviti.

Implementazione di Nuovi Punti Luce (posa di armature stradali), non ricadenti all'interno
della perimetrazione del centro storico, installati a parete e su sostegno (scavi, cavidotti,
cavi, pozzetti, plinti, pali apparecchi illuminanti, ecc.) nei tratti di strada in cui le interdistanze
tra i punti esistenti risultano troppo ampie o tratti terminali attualmente non ancora serviti.

2. RELAZIONE TECNICA

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO

Con deliberazione della G.M. n. 42 del 19.05.2017 e stata approvata una modifica al DUP 2017-
2019 e di conseguenza gli interventi affidati all’Area Tecnica mediante il PEG, con [linserimento
delle risorse comunali per la realizzazione dell'intervento di “Riqualificazione impianto pubblica

illuminazione centro urbano”, pari ad € 67.000,00, nel cap. 3243.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'intervento dovra essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e

regionale vigente in materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti“ e ss.mm.e ii., con particolare
riguardo alle disposizioni indicate nell'art. 34 (criteri di sostenibilita energetica ed ambientali);

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (per le parti ancora
in vigore);

D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152, “Norme in materia ambientale”;

D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; D.lgs 24.03.2006 n° 156;

Legge Regionale 07/08/2007 n° 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004/18/CE del
3
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31 /03/2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’'appalto”;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nello specifico
riferito alle norme sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;

Norme Urbanistiche Regionali e Ambientali e prescrizioni del P.di.F del PP vigenti;

Piano Paesaggistico Regionale vigente;

Piano Urbanistico Comunale;

NORME E RACCOMANDAZIONI TECNICHE

AIDI 1993 “Raccomandazioni per l'illuminazione pubblica”;

AIDI 1998 “Guida per il Piano Regolatore Comunale dellilluminazione pubblica”;

CIE Pubblicazione 115:1995: “Recommendations for lighting of roads for motor and
pedestrian traffic”,

CIE Pubblicazione 136-2000: “Guida all'illuminazione delle aree urbane” (in sostituzione della
CIE 92:1992),

CIE Pubblicazione n. 92:1992 : "Guide to the lighting of urban areas”,

CIE Pubblicazione 154:2003 “The maintenance of outdoor lighting systems”,

Norma UNI 10439:2001 “Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato”,
Rapporto tecnico CEN/TR 13201-1:2004 “llluminazione stradale (Road lighting) — Selezione
delle classi di illuminazione”,

Norma EN 13201-2:2004 “llluminazione stradale - Requisiti prestazionali”,

Norma EN 13201-3:2004 “llluminazione stradale — Calcolo delle prestazioni”,

Norma EN 13201-4:2004 “llluminazione stradale — Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche” (recepiscono anche la CIE Pubblicazione 115:1995 “Recommendations for
lighting of roads for motor and pedestrian traffic”),

Norma UNI 11248:2007 "llluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche"
(in sostituzione della UNI 10439, recepisce il rapporto tecnico CEN/TR 13201-1),

Norma UNI 10819:1999 “Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per
la limitazione della dispersione verso I'alto del flusso luminoso da luce artificiale”,

Norma UNI 11095:2003 “llluminazione gallerie”,

UNI EN 12193:2008 "llluminazione di installazioni sportive",

UNI EN 12464-2:2008 "llluminazione dei posti di lavoro - Parte 2:Posti di lavoro in esterno”;
Norma CEIl 34-33 : "Apparecchi di llluminazione. Parte Il : Prescrizioni particolari. Apparecchi
per lilluminazione stradale”,

Norme CElI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi
d’illuminazione in generale;

Norma CEl 11-4: "Esecuzione delle linee elettriche esterne";
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e Norme CEl

- 64/8 (impianti elettrici con tensione non superiore a 1.000 V.);
- 20/20 (cavi isolati per tensioni superiori a 1.000 V.);
- 20/21/IEC 287 (portata dei cavi in regime generale);
- 64/7 (impianti elettrici di illuminazione pubblica);
- 64/8 (illuminazione pubblica);
¢ Normativa regionale e statale sull’'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

e Norme costruzioni stradali;
¢ Norme sulla assunzione del personale derivante da Leggi nazionali, regionali e specifici

accordi di settore.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

Le verifiche effettuate in sede di sopralluogo hanno confermato le indicazioni fornite dal documento
preliminare alla progettazione precedentemente richiamato sulla base del quale & stata condotta la
stesura dello studio di fattibilita e del progetto preliminare.

Come gia indicato e in relazione al finanziamento disponibile, I'intervento in oggetto prevede come
finalita primaria il trasferimento su nuove linee e tubazioni di proprieta comunale di buona parte
dei punti luce dell’impianto che risultano ancora alimentati dai tratti di linea elettrica di competenza
della Societa Enel Distribuzione con uso promiscuo dell'impianto.

Il Documento Preliminare alla Progettazione ha individuato 52 punti luce, distribuiti in varie strade
soprattutto del centro storico dell’abitato, attualmente ancora funzionanti in modalitd promiscua;
dal sopralluogo effettuato per lo svolgimento dell'incarico e risultato un numero complessivo di 55
unita (esistenti) di cui 19 armature stradali, 2 proiettori, e 34 lanterne artistiche.

Tra le varie opere di adeguamento indicate dal’Amministrazione Comunale si &€ operata la scelta di
finalizzare questo intervento alla zona del centro abitato avente maggiore sviluppo e maggiori
criticita, nonché tenendo conto della funzionalitd dell'intervento da eseguire per tratti e zone
omogenei.

Pertanto con il progetto definitivo-esecutivo, in relazione alle disponibilita finanziarie pari ad
€ 67.000,00, saranno trasferiti 25 punti luce esistenti costituiti da 21 punti luce a parete e 4 punti
luce su palo. Mentre saranno predisposti 3 punti luce a parete e 1 punto luce su palo. Infine saranno
realizzati e dotati di plafoniera 1 punto luce a parete e 1 punto luce su palo; per un totale
complessivo di 31 punti luce di diversa tipologia.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

A causa delle limitate risorse economiche non é stato possibile prevedere I'adeguamento di tutte
le linee di alimentazione e di tutti i punti luce cosi come individuati dal D.P.P.. Le scelte operate
rispondono ad indicazioni e prioritd concordate con I'amministrazione e ritenute valide al fine di
ottenere interventi funzionali ed eventualmente integrabili con il reperimento di ulteriori risorse.
Vengono confermate le previsioni delineate nel progetto preliminare.
Con il presente progetto si prevede la realizzazione ex-novo di diverse parti di impianto quali:

- pozzetti di linea;

- muffole per giunzione e derivazione cavi;

- morsettiere in classe Il di isolamento complete di portello;

- posa di cavi per alimentazione elettrica;
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- armadio , quadro elettrico e componenti elettrici all'interno dei quadri di zona;

- installazione di cavi per alimentazione elettrica entro tubazione in acciaio e corrugato per
posa verticale a parete;

- sostegni; pali in lamiera in acciaio laminato a caldo in HSP Hft a sezione circolare ottenuti
mediante laminazione a caldo di tubi in acciaio S275JR (UNI EN 10025) con saldatura ad alta
frequenza "E.R.W”. Tipologia: palo dritto Hf.t.=7,00 m, Htot = 7,80 m; sp.3,8 mm.

- armature stradali (alcune a completamento lungo due tratti);

Inoltre saranno effettuati i necessari collegamenti con alcune linee esistenti e le relative verifiche
di funzionamento.

Il presente progetto prevede I'intervento su tratti di linea che servono complessivamente 31 punti
luce di cui: 6 lanterne artistiche esistenti (5 su braccio a parete e 1 su palo), 19 armature stradali
esistenti (16 a parete e 3 su palo), 2 nuove armature stradali (1 a parete e 1 su palo),
4 predisposizioni per futura posa a parete di armature stradali o lanterne artistiche.

Le 2 nuove armature stradali e le 4 nuove predisposizioni derivano dalla necessita di
implementare ulteriori 6 punti luce per migliorare le condizioni di fruibilita di alcuni tratti che
presentano criticita a causa delle notevoli interdistanze.

L'impianto relativo al centro urbano, come si puo desumere dalla planimetria allegata, in gran
parte fa capo a un quadro elettrico generale (Viale Monsign. Contini nei pressi della Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, denominato Q.1) da cui si sviluppano diverse le linee di alimentazione ai vari
punti luce. Inoltre sono presenti altri quadri di zona per un totale di quattro.

Si prevede la richiesta di un nuovo punto di consegna Enel e la fornitura ed installazione di un
nuovo quadro di zona (denominato Q.5) per suddividere una parte del carico sulle linee,
riducendo la caduta di tensione e migliorando la funzionalita dell'impianto anche in funzione degli
interventi di manutenzione o riparazione. Il quadro elettrico, posto all'interno di un idoneo armadio
di protezione, sara collocato in corrispondenza di Via Martini angolo Via Gramsci.

Sono stati individuati i seguenti ambiti e tipologie di intervento:

- realizzazione ex-novo di idonei cavidotti elettrici, pozzetti e collegamenti per alimentazione della

pubblica illuminazione, nelle seguenti vie che presentano le maggiori criticita:

- Vico Il Dettori, Vico | Dettori e Via Dettori (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso),

p.luce 37, 38, 56 (predisposizione) e 39;
- Via Gramsci (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 31A e 57;

- Via Garibaldi (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 33, 34A, 34B

(predisposizione) e 35;
- Via Marconi (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 18;
- Via Piave (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 36 e 23;

- Via B.Sassari (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 19, 20A, 20B (posa

di nuovo punto luce su palo), 22,

- Vico B.Sassari (tratto pavimentato con cemento), p.luce 21A, 21B (posa di nuovo punto luce

a parete);
- Via Martini (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 32, 26 e 25;
- Vico Amsicora (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 24;
- Via Sa Serra angolo Via Ciusa (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 54;

- Via Ciusa (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 27 e 28;

- Vico Rosario (tratto pavimentato con cemento), p.luce 29A, 29B (predisposizione), 30A, 30B
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(predisposizione);
- Piazza Umberto | (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 55;

Infine sono stati analizzati diversi ulteriori tratti esistenti, indicati dall’Amministrazione Comunale, che
presentano analoghe condizioni di criticita dei tratti oggetto di intervento, ma per i quali, per carenza
di fondi, non é stato possibile prevedere lavori.

Le fasi lavorative di massima individuate per la realizzazione dell’intervento saranno le seguenti:
taglio stradale, scavo per il posizionamento delle nuove condutture di alimentazione elettrica
eseguite all'interno di tubazioni corrugate di tipo pesante, riempimento dello scavo, posa in opera di
nuovi pozzetti e collegamento ai tratti di rete esistenti o di nuova realizzazione e ai vari punti luce;
infine rifacimento delle pavimentazioni stradali con materiali identici a quelli esistenti e stesse
metodologie di posa.

CONFORMITA URBANISTICA

L'intervento come rimarcato anche dal D.P.P. e dal Progetto Preliminare, ricade quasi totalmente in
zona A, vecchio centro, incluso nel perimetro di antica e prima formazione, pertanto lo stesso risulta
conforme alle norme urbanistiche vigenti, non essendo presenti nei regolamenti comunali cause
ostative alla sua realizzazione; inoltre si integra in modo armonico nel contesto territoriale
interessato dalle opere. Stante la natura dei lavori da eseguirsi all'interno delle zone vincolate non si
prevede la necessita di procedere alla richiesta delle previste autorizzazioni paesaggistiche ai sensi
del D.Lgs. 42/04.

DISPONIBILITA DELLE AREE

Per I'esecuzione dell'intervento descritto non si prevedono occupazioni temporanee e non dovranno
essere acquisite aree di proprieta privata in quanto le opere insisteranno su strade pubbliche gia a
disposizione dellAmministrazione Comunale.

Y

Durante le fasi di realizzazione delle opere € auspicabile un’efficiente collaborazione tra
’Amministrazione Comunale, I'lmpresa Appaltatrice e i proprietari delle zone adiacenti alle sedi
viarie interessate, in modo da evitare l'insorgere di eventuali problemi connessi con linstallazione
dei cantieri e le fasi esecutive.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

| tempi previsti per lo svolgimento delle attivita di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione, direzione lavori e collaudo possono in larga massima essere cosi individuati:

- settembre 2017 termine dellattivita di progettazione ed approvazione del progetto
definitivo-esecutivo;

- ottobre 2017 affidamento dei lavori;

- Tempi di esecuzione 50 gg. circa.

In conclusione con lintervento proposto si riqualifica una buona parte dell'impianto di pubblica
illuminazione esistente; complessivamente saranno oggetto dei lavori 31 punti luce, di cui il 25
esistenti trasferiti sulle linee comunali, 2 realizzati ex-novo e 4 nuove predisposizioni.

Scano di Montiferro, settembre 2017
IL PROGETTISTA
Ing. Antonio Zanella
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RIEPILOGO INTERVENTO SUDDIVISO PER CAPITOLI E CATEGORIE LAVORI

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO LAVORI
SCAVI, CAVIDOTTI, RINTERRI E RIPRISTINI € 21.085,68
POZZETTI, CAVI E COLLEGAMENTI DI LINEA € 15.475,39
LINEE A PARETE, PALI, ARMATURE E ACCESSORI € 611893
QUADRI ELETTRICI € 3.100,00
LAVORI IN ECONOMIA €. 560,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 46.340,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 1.460,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA ESCLUSA) € 47.800,00
IVA SUI LAVORI 22% € 10.516,00
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €  8.684,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA INCLUSA) €. 67.000,00
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 46.340,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €. 1.460,00

Sommano €. 47.800,00

C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
- LV.A. 22% (su Lavori + Oneri sicurezza) 10.516,00
- Spese tecniche comprese Inarcassa e IVA 22% 7.258,04
- Spese per indagini e rilievi IVA inclusa

- Incentivo R.U.P. art. 113 D.Igs 50/16 (2% imp.lav) 956,00
- Accertamenti, collaudi e verifiche
- Oneri ANAC

- Imprevisti e oneri diversi

30,00
439,96
19.200,00 €. 19.200,00

€
€
€
€
- Accantonam. accordi bonari €.
€
€
€
€
€

- Sommano

TOTALE GENERALE €. 67.000,00

Il PROGETTISTA
Ing. Antonio Zanella
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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia di Oristano

Piazza Montrigu 'e Reos, 1
09078 — SCANO DI MONTIFERRO (OR)

LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL CENTRO URBANO DI SCANO DI MONTIFERRO

Importo lordo del finanziamento Euro 67.000,00

- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro, ha incaricato il sottoscritto professionista
Ing. Antonio Zanella di redigere il progetto di Riqualificazione dell'impianto di pubblica
illuminazione del centro urbano di Scano di Montiferro.

L’Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro, dava mandato al Responsabile dell’Area
Tecnica di provvedere a porre in essere tutte le attivita finalizzate a perseguire gli obiettivi di
riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro urbano di Scano di Montiferro.

Considerato che I'ente comunale attualmente dispone di €. 67.000,00 (finanziamento derivante da
Fondi Comunali), che rappresentano una parte delle risorse occorrenti per poter realizzare l'intero
intervento, previsto secondo gli obiettivi prefissati, € stato necessario rimodulare I'entita delle
opere realizzabili in relazione alle somme disponibili.

La spesa complessiva prevista per le opere in progetto, cosi come risulta dal quadro economico
allegato e di €. 67.000,00. Gli interventi previsti consentiranno il trasferimento di 22 punti luce
dell'impianto che risultano ancora alimentati dai tratti di linea elettrica di competenza della Societa
Enel Distribuzione, su nuove linee (tubazioni, cavi elettrici, pozzetti, ecc.) di proprietd comunale;
Ccio per risolvere problematiche legate all'utilizzo promiscuo dell'impianto. Inoltre e stata prevista
una limitata implementazione dell'impianto pari a 6 ulteriori punti luce per migliorare le condizioni
di iluminamento medio di alcuni tratti.

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
Obiettivi
Il presente progetto definitivo-esecutivo € finalizzato al conseguimento della riqualificazione e

razionalizzazione funzionale dell’'esistente impianto di illuminazione pubblica, soprattutto riguardo
la distribuzione delle linee elettriche di alimentazione.
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L'impianto di illuminazione pubblica, € costituito da differenti elementi, diversi tra loro per tipologia
tecnologica ed estetica. Il centro storico dell’abitato e caratterizzato dalla presenza di lanterne
artistiche a braccio e di armature stradali a parete che meglio si adattano ai tratti di viabilita che
presentano ridotte dimensioni della sezione trasversale della carreggiata; in limitati casi da lanterne
0 armature su pali per posa testa palo. Mentre nelle zone piu periferiche, sono presenti sostegni

dritti con installazione delle armature perlopiu testa palo.

Come richiesto dal’Amministrazione Comunale I'intervento e finalizzato alla predisposizione di
nuove linee dorsali di distribuzione all’interno di cavidotti gia predisposti esistenti o realizzati ex-
novo, realizzazione di pozzetti, linee di alimentazione terminali ai corpi illuminanti, posa di nuovi
sostegni, rimozione ed reinstallazione di corpi illuminanti esistenti e in alcuni casi posa in opera di
nuovi punti luce.

Gli interventi indicati tendono ad estendere la gestione diretta da parte dellAmministrazione
Comunale ad una parte dell'impianto (con il presente progetto verranno trasferiti 25 punti luminosi
esistenti sui circa 55 punti luminosi distribuiti in varie strade del centro urbano), che attualmente
risulta ancora funzionare in modalitd promiscua, ovvero con alimentazione diretta da linea
elettrica, perlopiu costituita da linee a parete o aeree, di proprieta della Societa Enel Distribuzione.

A causa delle differenti competenze, I'attuale impresa affidataria del servizio di manutenzione
dell'impianto, incaricata dal’Amministrazione Comunale, in caso di guasto o interruzione del
servizio non puod operare autonomamente sulle linee che non risultano di proprieta comunale.
Pertanto tale situazione crea continui disservizi, notevoli difficolta nel garantire un servizio
adeguato e ritardi nei tempi necessari per il ripristino del funzionamento dell'impianto, con
considerevoli disagi per la cittadinanza.

Specifici Bisogni e Tipologia dell’Intervento

- La posizione del punto di fornitura ENEL dell'intero impianto, non risulta ottimale in quanto
non baricentrico rispetto alle linee di distribuzione, con conseguente caduta di tensione nella
lunga distanza e difficile gestione in caso di interruzione del servizio a causa di guasti.

- Una parte della rete di distribuzione della zona individuata, dovra essere realizzata ex novo
e perlopiu interrata, entro cavidotti corrugati di tipo pesante con pozzetti di distribuzione, in
modo da escludere le linee di alimentazione di proprieta della Societd Enel Distribuzione;
che al momento risultano a parete o aeree. Gran parte delle Isezioni di scavo previste in
progetto saranno dotate di doppia tubazione (una da 63 mm e una da 110 mm) per garantire
la predisposizione futura ad eventuali incrementi di condutture e la diversificazione delle
linee di alimentazione.

- Sara prevista l'installazione di un nuovo quadro di zona (posto in corrispondenza di Via
Martini angolo Via Gramsci) per parzializzare almeno una parte della rete in sottozone ed
avere un nuovo punto di consegnha ENEL munito di contatore.

- Il quadro di comando e i cavi elettrici conduttori di distribuzione avranno adeguati standard
di sicurezza e realizzati secondo le normative di settore.

- Saranno realizzati nuovi pozzetti in corrispondenza di ciascun punto luce a parete o su palo
ed anche negli incroci o lungo linea se necessari; dotati di muffola di distribuzione della
linea, in questo modo si potra garantire una migliore affidabilita, funzionalita e gestione dei
vari tratti, nonché interventi piu semplici e rapidi in caso di eventuali guasti.

- Gli apparecchi illuminanti esistenti sono dotati di lampade a vapori di sodio ad alta
pressione; in particolare costituiti da armature stradali (tipo Grechi mod. Parabola P65
classe Il) e da lanterne artistiche (tipo AEC LF13 Firenze “Cut-Off” e Braccio AEC BRO7 da
1000 mm) entrambi installati a parete (facciate delle abitazioni) o su palo Enel.
| punti luce a parete saranno alimentati da linee provenienti dai rispettivi pozzetti, entro
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tubazioni flessibili corrugate, a loro volta poste entro tubazioni protettive in acciaio (salite), in
modo tale da garantire un adeguato grado di isolamento. Le posizioni dei vari punti luce
esistenti, per quanto possibile saranno mantenute, mentre gli stessi se ritenuto necessario
saranno opportunamente spostati in base anche ad alcuni pozzetti e cavidotti gia realizzati
ma non ancora attivi (predisposizioni esistenti).

I punti luce su palo saranno alimentati da linee provenienti dai rispettivi pozzetti, entro
tubazioni flessibili corrugate, a loro volta poste all'interno dei pali in acciaio, collegati alla
morsettiera, per garantire un adeguato grado di isolamento; le loro posizioni, per quanto
possibile saranno mantenute, in prossimita dei pali Enel da cui saranno smontati, mentre,
anche in questo caso se necessario saranno opportunamente spostati in base alle
interferenze con cavi aerei e anche in base alla posizione di alcuni pozzetti e cavidotti gia
realizzati ma non ancora attivi (predisposizioni esistenti).

Implementazione di Nuovi Punti Luce (predisposizioni per futura installazione di nuove
armature stradali o lanterne artistiche), ricadenti all'interno della perimetrazione del centro
storico, da installarsi a parete e/o su sostegno (scavi, cavidotti, cavi, pozzetti, plinti, pali
apparecchi illuminanti, ecc.) nei tratti di strada in cui le interdistanze tra i punti esistenti
risultano troppo ampie o tratti terminali attualmente non ancora serviti.

Implementazione di Nuovi Punti Luce (posa di armature stradali), non ricadenti all'interno
della perimetrazione del centro storico, installati a parete e su sostegno (scavi, cavidotti,
cavi, pozzetti, plinti, pali apparecchi illuminanti, ecc.) nei tratti di strada in cui le interdistanze
tra i punti esistenti risultano troppo ampie o tratti terminali attualmente non ancora serviti.

2. RELAZIONE TECNICA

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO

Con deliberazione della G.M. n. 42 del 19.05.2017 e stata approvata una modifica al DUP 2017-
2019 e di conseguenza gli interventi affidati all’Area Tecnica mediante il PEG, con [linserimento
delle risorse comunali per la realizzazione dell'intervento di “Riqualificazione impianto pubblica

illuminazione centro urbano”, pari ad € 67.000,00, nel cap. 3243.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'intervento dovra essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e

regionale vigente in materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti“ e ss.mm.e ii., con particolare
riguardo alle disposizioni indicate nell'art. 34 (criteri di sostenibilita energetica ed ambientali);

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (per le parti ancora
in vigore);

D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152, “Norme in materia ambientale”;

D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; D.lgs 24.03.2006 n° 156;

Legge Regionale 07/08/2007 n° 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004/18/CE del
3
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31 /03/2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’'appalto”;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nello specifico
riferito alle norme sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;

Norme Urbanistiche Regionali e Ambientali e prescrizioni del P.di.F del PP vigenti;

Piano Paesaggistico Regionale vigente;

Piano Urbanistico Comunale;

NORME E RACCOMANDAZIONI TECNICHE

AIDI 1993 “Raccomandazioni per l'illuminazione pubblica”;

AIDI 1998 “Guida per il Piano Regolatore Comunale dellilluminazione pubblica”;

CIE Pubblicazione 115:1995: “Recommendations for lighting of roads for motor and
pedestrian traffic”,

CIE Pubblicazione 136-2000: “Guida all'illuminazione delle aree urbane” (in sostituzione della
CIE 92:1992),

CIE Pubblicazione n. 92:1992 : "Guide to the lighting of urban areas”,

CIE Pubblicazione 154:2003 “The maintenance of outdoor lighting systems”,

Norma UNI 10439:2001 “Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato”,
Rapporto tecnico CEN/TR 13201-1:2004 “llluminazione stradale (Road lighting) — Selezione
delle classi di illuminazione”,

Norma EN 13201-2:2004 “llluminazione stradale - Requisiti prestazionali”,

Norma EN 13201-3:2004 “llluminazione stradale — Calcolo delle prestazioni”,

Norma EN 13201-4:2004 “llluminazione stradale — Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche” (recepiscono anche la CIE Pubblicazione 115:1995 “Recommendations for
lighting of roads for motor and pedestrian traffic”),

Norma UNI 11248:2007 "llluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche"
(in sostituzione della UNI 10439, recepisce il rapporto tecnico CEN/TR 13201-1),

Norma UNI 10819:1999 “Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per
la limitazione della dispersione verso I'alto del flusso luminoso da luce artificiale”,

Norma UNI 11095:2003 “llluminazione gallerie”,

UNI EN 12193:2008 "llluminazione di installazioni sportive",

UNI EN 12464-2:2008 "llluminazione dei posti di lavoro - Parte 2:Posti di lavoro in esterno”;
Norma CEIl 34-33 : "Apparecchi di llluminazione. Parte Il : Prescrizioni particolari. Apparecchi
per lilluminazione stradale”,

Norme CElI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi
d’illuminazione in generale;

Norma CEl 11-4: "Esecuzione delle linee elettriche esterne";
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e Norme CEl

- 64/8 (impianti elettrici con tensione non superiore a 1.000 V.);
- 20/20 (cavi isolati per tensioni superiori a 1.000 V.);
- 20/21/IEC 287 (portata dei cavi in regime generale);
- 64/7 (impianti elettrici di illuminazione pubblica);
- 64/8 (illuminazione pubblica);
¢ Normativa regionale e statale sull’'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

e Norme costruzioni stradali;
¢ Norme sulla assunzione del personale derivante da Leggi nazionali, regionali e specifici

accordi di settore.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

Le verifiche effettuate in sede di sopralluogo hanno confermato le indicazioni fornite dal documento
preliminare alla progettazione precedentemente richiamato sulla base del quale & stata condotta la
stesura dello studio di fattibilita e del progetto preliminare.

Come gia indicato e in relazione al finanziamento disponibile, I'intervento in oggetto prevede come
finalita primaria il trasferimento su nuove linee e tubazioni di proprieta comunale di buona parte
dei punti luce dell’impianto che risultano ancora alimentati dai tratti di linea elettrica di competenza
della Societa Enel Distribuzione con uso promiscuo dell'impianto.

Il Documento Preliminare alla Progettazione ha individuato 52 punti luce, distribuiti in varie strade
soprattutto del centro storico dell’abitato, attualmente ancora funzionanti in modalitd promiscua;
dal sopralluogo effettuato per lo svolgimento dell'incarico e risultato un numero complessivo di 55
unita (esistenti) di cui 19 armature stradali, 2 proiettori, e 34 lanterne artistiche.

Tra le varie opere di adeguamento indicate dal’Amministrazione Comunale si &€ operata la scelta di
finalizzare questo intervento alla zona del centro abitato avente maggiore sviluppo e maggiori
criticita, nonché tenendo conto della funzionalitd dell'intervento da eseguire per tratti e zone
omogenei.

Pertanto con il progetto definitivo-esecutivo, in relazione alle disponibilita finanziarie pari ad
€ 67.000,00, saranno trasferiti 25 punti luce esistenti costituiti da 21 punti luce a parete e 4 punti
luce su palo. Mentre saranno predisposti 3 punti luce a parete e 1 punto luce su palo. Infine saranno
realizzati e dotati di plafoniera 1 punto luce a parete e 1 punto luce su palo; per un totale
complessivo di 31 punti luce di diversa tipologia.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

A causa delle limitate risorse economiche non é stato possibile prevedere I'adeguamento di tutte
le linee di alimentazione e di tutti i punti luce cosi come individuati dal D.P.P.. Le scelte operate
rispondono ad indicazioni e prioritd concordate con I'amministrazione e ritenute valide al fine di
ottenere interventi funzionali ed eventualmente integrabili con il reperimento di ulteriori risorse.
Vengono confermate le previsioni delineate nel progetto preliminare.
Con il presente progetto si prevede la realizzazione ex-novo di diverse parti di impianto quali:

- pozzetti di linea;

- muffole per giunzione e derivazione cavi;

- morsettiere in classe Il di isolamento complete di portello;

- posa di cavi per alimentazione elettrica;
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- armadio , quadro elettrico e componenti elettrici all'interno dei quadri di zona;

- installazione di cavi per alimentazione elettrica entro tubazione in acciaio e corrugato per
posa verticale a parete;

- sostegni; pali in lamiera in acciaio laminato a caldo in HSP Hft a sezione circolare ottenuti
mediante laminazione a caldo di tubi in acciaio S275JR (UNI EN 10025) con saldatura ad alta
frequenza "E.R.W”. Tipologia: palo dritto Hf.t.=7,00 m, Htot = 7,80 m; sp.3,8 mm.

- armature stradali (alcune a completamento lungo due tratti);

Inoltre saranno effettuati i necessari collegamenti con alcune linee esistenti e le relative verifiche
di funzionamento.

Il presente progetto prevede I'intervento su tratti di linea che servono complessivamente 31 punti
luce di cui: 6 lanterne artistiche esistenti (5 su braccio a parete e 1 su palo), 19 armature stradali
esistenti (16 a parete e 3 su palo), 2 nuove armature stradali (1 a parete e 1 su palo),
4 predisposizioni per futura posa a parete di armature stradali o lanterne artistiche.

Le 2 nuove armature stradali e le 4 nuove predisposizioni derivano dalla necessita di
implementare ulteriori 6 punti luce per migliorare le condizioni di fruibilita di alcuni tratti che
presentano criticita a causa delle notevoli interdistanze.

L'impianto relativo al centro urbano, come si puo desumere dalla planimetria allegata, in gran
parte fa capo a un quadro elettrico generale (Viale Monsign. Contini nei pressi della Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, denominato Q.1) da cui si sviluppano diverse le linee di alimentazione ai vari
punti luce. Inoltre sono presenti altri quadri di zona per un totale di quattro.

Si prevede la richiesta di un nuovo punto di consegna Enel e la fornitura ed installazione di un
nuovo quadro di zona (denominato Q.5) per suddividere una parte del carico sulle linee,
riducendo la caduta di tensione e migliorando la funzionalita dell'impianto anche in funzione degli
interventi di manutenzione o riparazione. Il quadro elettrico, posto all'interno di un idoneo armadio
di protezione, sara collocato in corrispondenza di Via Martini angolo Via Gramsci.

Sono stati individuati i seguenti ambiti e tipologie di intervento:

- realizzazione ex-novo di idonei cavidotti elettrici, pozzetti e collegamenti per alimentazione della

pubblica illuminazione, nelle seguenti vie che presentano le maggiori criticita:

- Vico Il Dettori, Vico | Dettori e Via Dettori (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso),

p.luce 37, 38, 56 (predisposizione) e 39;
- Via Gramsci (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 31A e 57;

- Via Garibaldi (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 33, 34A, 34B

(predisposizione) e 35;
- Via Marconi (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 18;
- Via Piave (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 36 e 23;

- Via B.Sassari (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 19, 20A, 20B (posa

di nuovo punto luce su palo), 22,

- Vico B.Sassari (tratto pavimentato con cemento), p.luce 21A, 21B (posa di nuovo punto luce

a parete);
- Via Martini (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 32, 26 e 25;
- Vico Amsicora (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 24;
- Via Sa Serra angolo Via Ciusa (tratto pavimentato con conglomerato bituminoso), p.luce 54;

- Via Ciusa (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 27 e 28;

- Vico Rosario (tratto pavimentato con cemento), p.luce 29A, 29B (predisposizione), 30A, 30B
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(predisposizione);
- Piazza Umberto | (tratto pavimentato con lastricato in pietra naturale di basalto), p.luce 55;

Infine sono stati analizzati diversi ulteriori tratti esistenti, indicati dall’Amministrazione Comunale, che
presentano analoghe condizioni di criticita dei tratti oggetto di intervento, ma per i quali, per carenza
di fondi, non é stato possibile prevedere lavori.

Le fasi lavorative di massima individuate per la realizzazione dell’intervento saranno le seguenti:
taglio stradale, scavo per il posizionamento delle nuove condutture di alimentazione elettrica
eseguite all'interno di tubazioni corrugate di tipo pesante, riempimento dello scavo, posa in opera di
nuovi pozzetti e collegamento ai tratti di rete esistenti o di nuova realizzazione e ai vari punti luce;
infine rifacimento delle pavimentazioni stradali con materiali identici a quelli esistenti e stesse
metodologie di posa.

CONFORMITA URBANISTICA

L'intervento come rimarcato anche dal D.P.P. e dal Progetto Preliminare, ricade quasi totalmente in
zona A, vecchio centro, incluso nel perimetro di antica e prima formazione, pertanto lo stesso risulta
conforme alle norme urbanistiche vigenti, non essendo presenti nei regolamenti comunali cause
ostative alla sua realizzazione; inoltre si integra in modo armonico nel contesto territoriale
interessato dalle opere. Stante la natura dei lavori da eseguirsi all'interno delle zone vincolate non si
prevede la necessita di procedere alla richiesta delle previste autorizzazioni paesaggistiche ai sensi
del D.Lgs. 42/04.

DISPONIBILITA DELLE AREE

Per I'esecuzione dell'intervento descritto non si prevedono occupazioni temporanee e non dovranno
essere acquisite aree di proprieta privata in quanto le opere insisteranno su strade pubbliche gia a
disposizione dellAmministrazione Comunale.

Y

Durante le fasi di realizzazione delle opere € auspicabile un’efficiente collaborazione tra
’Amministrazione Comunale, I'lmpresa Appaltatrice e i proprietari delle zone adiacenti alle sedi
viarie interessate, in modo da evitare l'insorgere di eventuali problemi connessi con linstallazione
dei cantieri e le fasi esecutive.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

| tempi previsti per lo svolgimento delle attivita di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione, direzione lavori e collaudo possono in larga massima essere cosi individuati:

- settembre 2017 termine dellattivita di progettazione ed approvazione del progetto
definitivo-esecutivo;

- ottobre 2017 affidamento dei lavori;

- Tempi di esecuzione 50 gg. circa.

In conclusione con lintervento proposto si riqualifica una buona parte dell'impianto di pubblica
illuminazione esistente; complessivamente saranno oggetto dei lavori 31 punti luce, di cui il 25
esistenti trasferiti sulle linee comunali, 2 realizzati ex-novo e 4 nuove predisposizioni.

Scano di Montiferro, settembre 2017
IL PROGETTISTA
Ing. Antonio Zanella
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RIEPILOGO INTERVENTO SUDDIVISO PER CAPITOLI E CATEGORIE LAVORI

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO LAVORI
SCAVI, CAVIDOTTI, RINTERRI E RIPRISTINI € 21.085,68
POZZETTI, CAVI E COLLEGAMENTI DI LINEA € 15.475,39
LINEE A PARETE, PALI, ARMATURE E ACCESSORI € 611893
QUADRI ELETTRICI € 3.100,00
LAVORI IN ECONOMIA €. 560,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 46.340,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 1.460,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA ESCLUSA) € 47.800,00
IVA SUI LAVORI 22% € 10.516,00
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €  8.684,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA INCLUSA) €. 67.000,00
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 46.340,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €. 1.460,00

Sommano €. 47.800,00

C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
- LV.A. 22% (su Lavori + Oneri sicurezza) 10.516,00
- Spese tecniche comprese Inarcassa e IVA 22% 7.258,04
- Spese per indagini e rilievi IVA inclusa

- Incentivo R.U.P. art. 113 D.Igs 50/16 (2% imp.lav) 956,00
- Accertamenti, collaudi e verifiche
- Oneri ANAC

- Imprevisti e oneri diversi

30,00
439,96
19.200,00 €. 19.200,00

€
€
€
€
- Accantonam. accordi bonari €.
€
€
€
€
€

- Sommano

TOTALE GENERALE €. 67.000,00

Il PROGETTISTA
Ing. Antonio Zanella
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