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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
D.0001.0001.
0022

2
D.0001.0002.
0022

3
D.0001.0002.
0029

LAVORI A MISURA

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei
materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
NOLI:
A.23 * Indennita conferimento a discarica autorizzata

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondita dal
piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso 1’onere per eventuali piste
di acces- so0; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso I’armatura a cassa chiusa da compensare 2
parte; compreso lo spianamento del fondo, il solle- vamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo;
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volumg¢
teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenz
allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.0003.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gi‘a esistente in cantiere,
esclusi I’ operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 122 con benna da
1.30 mc

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti
idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fi- no alla profondita di m 2.00 dal
piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’au- tomezzo ed escluso il trasporto in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

m3

m3

ora

m3

1,000

83,84

0,312

27,54

6,50

823
-0,75
-0,98

6,50

6,50

6,50

8,23

14,17

690,01

14,95
-1,36
-1,77

11,82

442
4,42

7,40

14,95

411,72

10,96

0,00

203,80

49,498

49,498

A RIPORTARE

1

101,73

203,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 1°101,73 203,80
Utili Impresa 10% euro -1,00
Spese Generali 15% euro -1,30
Prezzo Netto euro 8,66
RISORSE:
VARIE:
A.0005.0016.0003 * ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a
corpo cad 5,000 0,01 0,05
B.0003.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere,
esclusi I’ operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 122 con benna da
1.30 mc ora 0,157 14,17 2,22
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 3,000 0,01 0,03
Sommano le risorse euro 2,30
Resta manodopera euro 6,36 58,029
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| m3 31,18 10,96 341,73 198,30 58,029
4 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenenti dagli
D.0001.0002.|scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso I’eventuale
0058 costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,89
Utili Impresa 10% euro -0,35
Spese Generali 15% euro -0,46
Prezzo Netto euro 3,08
RISORSE:
VARIE:
B.0002.0002.0004 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 15 t ora 0,047 33,75 1,59
B.0003.0014.0006 * TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale
fissa o orientabile, senza ripper, gi‘a esistente in cantiere, escluso I’op-
eratore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di
manutenzione, ma compresa l’assicurazione potenza HP 90, lama mm
2600x950 ora 0,005 13,45 0,07
Sommano le risorse euro 1,66
Resta manodopera euro 1,42 36,504
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...[ m3 76,34 3,89 296,96 108,40 36,504
5 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di
D.0001.0007.|adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cerni- ta del materiale, lo
0008 spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente
a mano
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,29
Utili Impresa 10% euro -2,48
Spese Generali 15% euro -3,24
Prezzo Netto euro 21,57
RISORSE:
VARIE:
A RIPORTARE 17740,42 510,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 17740,42 510,50
A.0006.0002.0004 * MISTO NATURALE (0-200) m3 1,250 8,26 10,33
A.008 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 34,000 0,01 0,34
B.0003.0016.0002 * RULLO COMPRESSORE gi‘a esistente in cantiere,
esclusi I’oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten-
zione ma compresa l’assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO,
HP 13, peso Kg 1300 ora 0,031 1,94 0,06
B.0003.0016.0005 * MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, gi‘a
esistente in cantiere, esclusi [’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione ora 0,031 23,10 0,72
Sommano le risorse euro 11,45
Resta manodopera euro 10,12 37,083
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...[ m3 12,99 27,29 354,50 131,46 37,083
6 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
D.0004.0001.|STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI A
0005 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza 1’impiego di pompe o
gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza
di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche;
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm?2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 144,60
Utili Impresa 10% euro -13,15
Spese Generali 15% euro -17,15
Prezzo Netto euro 114,30
RISORSE:
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,050 0,01 0,00
MATERIALI:
A.0009.0001.0005 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A
PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento,; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/
mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3 1,100 91,50 100,65
Sommano le risorse euro 100,65
Resta manodopera euro 13,65 9,440
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| m3 38,85 144,60 5617,71 530,30| 9,440
7 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per 1’esecuzione dei geti per
D.0004.0001. |strutture in elevazione con I’'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri
0044 mezzi di avvicinamento; dato in opera get- tato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compre- sa la vibratura e I’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,89
Utili Impresa 10% euro -3,72
Spese Generali 15% euro -4,85
Prezzo Netto euro 32,32
A RIPORTARE 7712,63 17172,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

7712,63

17172,26

8
D.0004.0001.
0051

RISORSE:

VARIE:

B.0003.0003.0001 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi‘a
funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg
B.0004.0001.0002 * MACCHINARIO VARIO gi'a esistente in
cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi

NOLI:

A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo

VARIE:

A.0009.0006.0003 * MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL
CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28
m, valutata per ogni mc pompato

A.0009.0007.0001 * PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con
pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a
corpo

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO STRUTURALE a
base di argilla espansa avente massa volumica pari a 1600 kg/mc. Prodotto cor
classe consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206-1 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP; pompabile, fornito in opera con autobetoniera
senza I’impiego di pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se
entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compreso 1’innaffia- mento dei getti ed
escluse le armature metalliche; con Resistenza Caratteristica Rck pari a 25 N/
mm?2.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.0003.0003.0001 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi‘a
funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg

NOLI:

A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo

MATERIALI:

A.0009.0003.0005 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO
STRUTURALE a base di argilla espansa avente massa volumica pari a 1700
kg/mc, fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mcentro un raggio di 30
km dall’impianto di confezionamento. Prodotto con classe consistenza e
caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

ora

ora

cad

m3

a corpo

m3

ora

cad

m3

m3

0,167

0,167

0,050

0,500

0,021

2,04

0,164

0,020

1,100

2,04

4,54

2,59

0,01

8,80

75,35

0,76

0,43

0,00

4,40

1,58
7,17

25,15

40,89

4,54

0,01

167,50

83,42

294,73
-26,79
-34,95

232,99

0,74

0,00

184,25
184,99

48,00

294,73

601,25

51,31

97,92

61,506

61,506

16,286

16,286

A RIPORTARE

87397,30

17321,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita . Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 87397,30 17321,49
9 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o
D.0008.0001.|armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce,
0003 fondazioni continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno, chioderie,
collegamenti, sfridi e disarmanti; compreso altres il disarmo, la pulitura e il
riaccatastamento; da valutare per I’effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,98
Utili Impresa 10% euro -1,82
Spese Generali 15% euro -2,37
Prezzo Netto euro 15,79
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0001.0003 * MACCHINARIO VARIO gi“a esistente in cantSEGA
CIRCLARE elettrica a banco ora 0,028 3,10 0,09
B.0003.0017.0003 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi
conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t ora 0,014 6,75 0,09
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,130 0,01 0,00
VARIE:
B.0012.0001.0002 * TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza
variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3 0,003 251,08 0,75
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,000 181,88 0,00
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,150 1,57 0,24
B.0010.0004.0003 * FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg 0,050 1,60 0,08
B.0011.0001.0001 * DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg 0,020 5,90 0,12
Sommano le risorse euro 1,37
Resta manodopera euro 14,42 72,172
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| m2 90,54 19,98 17808,99 17305,59| 72,172
10 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
D.0008.0001. PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
0004 sottostante piano di appoggio comp- rese armature di sostegno, chioderie,
legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per 1’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,30
Utili Impresa 10% euro -2,30
Spese Generali 15% euro -3,00
Prezzo Netto euro 20,00
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0001.0003 * MACCHINARIO VARIO gia esistente in cantSEGA
CIRCLARE elettrica a banco ora 0,033 3,10 0,10
B.0003.0003.0001 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi‘a
funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora 0,023 4,54 0,10
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,200 0,01 0,00
VARIE:
B.0012.0001.0002 * TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza
variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3 0,003 251,08 0,75
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,003 181,88 0,55
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,150 1,57 0,24
A RIPORTARE 107206,29 27627,08

COMMITTENTE:




pag. 6

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 107206,29 27627,08
B.0010.0004.0003 * FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg 0,100 1,60 0,16
B.0011.0001.0001 * DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg 0,050 5,90 0,30
Sommano le risorse euro 2,20
Resta manodopera euro 17,80 70,356
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| m2 75,41 25,30 17907,87 17342,30| 70,356
11 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
D.0008.0002.|in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB
0002 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato
fornito in opera compreso sfri- do, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali sal- dature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certi- ficazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita, con
impiego di barre fino al FI 12-14
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,85
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 15% euro -0,22
Prezzo Netto euro 1,46
RISORSE:
VARIE:
B.0003.0003.0001 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi'a
funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora 0,000 4,54 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,001 0,01 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 0,010 0,01 0,00
B.0010.0001.0003 * FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K,
controllato in stabilimento diam. 14 kg 1,050 0,89 0,93
Sommano le risorse euro 0,93
Resta manodopera euro 0,53 28,649
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| kg 309,90 1,85 573,32 164,25 28,649
12 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al
D.0008.0002.|DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
0009 pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature,
sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,00
Utili Impresa 10% euro -0,18
Spese Generali 15% euro -0,24
Prezzo Netto euro 1,58
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,000 0,01 0,01
B.0003.0003.0001 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi‘a
funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora 0,000 4,54 0,00
B.0010.0002.0001 * RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 5
mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 kg 1,100 1,14 1,25
A RIPORTARE 12687,48 47133,63

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 12°687,48 47133,63
B.0010.0004.0002 * FILO COTTO NERO diametro 1 mm kg 0,010 1,80 0,02
Sommano le risorse euro 1,28
Resta manodopera euro 0,30 15,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| kg 316,25 2,00 632,50 94,87| 15,000
13 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
D.0009.0003.| INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO
0163 DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida
DIN 35,tipo A, sensibilita 30 mA curva C,4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi
a scatto all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 395,38
Utili Impresa 10% euro -35,94
Spese Generali 15% euro -46,88
Prezzo Netto euro 312,56
RISORSE:
VARIE:
A.0047.0008.0050 * INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida
DIN 35,tipo A, sensibilit’a 30 mA curva C,4P compact, da 6 a 32A. Fornito a
pie’ d’opera. cad 1,000 214,55 214,55
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 312,000 0,01 3,12
Sommano le risorse euro 217,67
Resta manodopera euro 94,89 24,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cad 2,00 395,38 790,76 189,78| 24,000
14 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc.,
D.0012.0015.|eseguita a mano e con la massima accuratezza com- preso telaio, controtelaio,
0001 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo
o il de- posito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e
riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo in- dividuato
all’uopo entro 1’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ I’eventuale onere per il conferi- mento ad impianto autorizzato.
Valutata per I’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,55
Utili Impresa 10% euro -0,14
Spese Generali 15% euro -0,18
Prezzo Netto euro 1,23
RISORSE:
NOLI:
A.0003.0003.0008 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il
condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e
portata 20 t nl/ora 0,004 16,44 0,07
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 25,000 0,01 0,25
Sommano le risorse euro 0,32
Resta manodopera euro 0,91 58,710
A RIPORTARE 14°110,74 47418,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 14°110,74 47418,28
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| kg 17062,78 1,55 17647,31 967,13 58,710
15 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi,
D.0012.0018.|demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata
0012 fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad
impianto secondo le modalit™a pre- viste per I’impianto nonche’ il viaggio di
andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,16
Utili Impresa 10% euro -4,38
Spese Generali 15% euro =571
Prezzo Netto euro 38,07
RISORSE:
VARIE:
B.0003.0017.0001 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi
conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t ora 0,650 3,29 2,14
Sommano le risorse euro 2,14
Resta manodopera euro 35,93 74,605
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...[ m3 7,50 48,16 361,20 269,48| 74,605
16 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE DI
D.0013.0003.| ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia
0012 dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso
I’'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con blocchi a camera d’aria
20x20x50
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,61
Utili Impresa 10% euro -4,06
Spese Generali 15% euro -5,29
Prezzo Netto euro 35,26
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora 0,016 0,00
B.0014.0004.0011 * BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa
dim.20x20x50 cad 10,100 1,91 19,29
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,520 1,00 0,52
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia,
resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,014 112,84 1,58
B.0003.0003.0001 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi‘a
funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora 0,008 4,54 0,04
Sommano le risorse euro 21,43
Resta manodopera euro 13,83 31,002
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| m2 4,22 44,61 188,25 58,36/ 31,002
17 RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANFATTI
D.0013.0005.|CEMENTIZI, CON L’ APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA
0013 RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI
ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI SIN- TETICHE E POLIMERI
A RIPORTARE 167307,50 57713,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 167307,50 57713,25
ACRILICI, in tinte chiare correnti, dato in opera su supporti puliti ed asciutti,
previo preparazione del fon- do con una mano di fissativo ancorante, compresc
lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,65
Utili Impresa 10% euro -0,88
Spese Generali 15% euro -1,14
Prezzo Netto euro 7,63
RISORSE:
VARIE:
B.0003.0003.0001 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi‘a
funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa
assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora 0,000 4,54 0,00
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 7,000 0,01 0,07
VARIE:
B.0046.0004.0005 * RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER MANUFATTI
CEMETIZI, pigmentato, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici l 0,606 6,05 3,67
B.0046.0005.0001 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base
di rsine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni
che esterni l 0,051 7,05 0,36
Sommano le risorse euro 4,10
Resta manodopera euro 3,53 36,580
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| m2 7,54 9,65 72,76 26,62 36,580
18 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE
D.0013.0005.|CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI
0019 RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti gi'a
predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,24
Utili Impresa 10% euro -0,11
Spese Generali 15% euro -0,15
Prezzo Netto euro 0,98
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 5,000 0,01 0,05
B.0046.0005.0001 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base
di rsine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni
che esterni l 0,049 7,05 0,35
Sommano le risorse euro 0,40
Resta manodopera euro 0,58 46,774
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| m2 7,54 1,24 9,35 4,37 46,774
19 Rimozione di recinzione esistente in pali metallici e rete a maglia romboidale,
PR.10 compreso porte collegate, compreso rimozione e avvolgimento della rete
metallica, taglio dei pali, carico, escluso trasporto e onere di conferimento a
discarica autorizzata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,13
A RIPORTARE 167389,61 5774424
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 167389,61 5774424
Utili Impresa 10% euro -0,74
Spese Generali 15% euro -0,96
Prezzo Netto euro 6,43
RISORSE:
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,01
Resta manodopera euro 6,42 78,967
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 70,50 8,13 573,17 452,61| 78,967
20 Fornitura e posa in opera di recinzione per delimitazione area spettatori da
PR.11 zona di attivita sportiva, certificata secondo normativa CONI e DM 18/03/199
e 06/06/2005 e a norme UNI 13200-3 riguardo alla resistenza a carichi di
spinta, con componenti tutti zincati a caldo,internamente ed esternamente
(profili cavi) e rivestiti in poliestere costituita da: ml 80 di rete a maglia sciolta
a disegno romboidale a maglia 50x50 mm (interasse filo), altezza 2200 mm;
filo verticale ed orizzontale con diam. interno 3,5 mm ed esterno 4, 2 mm; n.
43 pali a profilo circolare 114x4 mm altezza 2700 mm disposti a interasse
2000 mm e infissi nel plinto in calcestruzzo per 50 cm;n. 42 correnti superiori
a profilo circolare 42,4x3 mm, lunghezza 1824 mm; n. 8 saette a profilo
circolare 48x1,5 mm, lunghezza 2500 mm; n. 43 collari di fissaggio 114 mm;
n. 86 innesti per connessione per correnti superiori;n. 36 tenditori; n. 1 set
viteria per rete elastica da 100 pezzi composto da n. 1 vite M6 L60, n.1 vite
M6 L20, n. 1 dado autotranciante, n. 2 rondelle M6, filo di legatura D24 per il
fissaggio della rete al palo; filo di tensione per irrigidimento D27, compreso
ogni onere, sfridi, materiale di consumo.Nel prezzo ¢ compreso altresi il
ricoprimento completo con misto granulare di cava, fornitura gia computata a
parte, della porzione di plinto lato zona di attivita sportiva,con strato di minim
5 cm di spessore.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 192,20
Utili Impresa 10% euro -17,47
Spese Generali 15% euro -22,79
Prezzo Netto euro 151,94
RISORSE:
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
MATERIALI:
A.06 * Rotolo rete maglia sciolta in acciaio zincato e poliestere cadauno 1,000 15,80 15,80
A.07 * Palo tondo 114x4,3 mm in acciaio zincato e poliestere cadauno 0,500 86,67 43,34
A.08 * Corrente metallico circolare 42,4x3 mm in acciaio zincato e poliestere | cadauno 0,500 20,36 10,18
A.09 * Collare di fissaggio 114 mm cadauno 0,500 16,05 8,03
A.11 * Innesto per corrente da 42 mm cadauno 1,000 11,98 11,98
A.12 * Filo di tensione D 37 cadauno 0,060 11,45 0,69
A.13 * Filo di legatura D 24 matassa da 100 m cadauno 0,012 6,05 0,07
A.14 * Tenditore cadauno 1,000 0,74 0,74
A.15 * Set viteria cadauno 0,012 83,33 1,00
Sommano le risorse euro 91,93
Resta manodopera euro 60,01 31,223
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANGO...| m 76,95 192,20 147789,79 4°617,77) 31,223
21 Fornitura e montaggio di cancello pedonale ad anta singola, con apertura a
PR.12 baionetta, per recinzione di impianti sportivi costituito da pannelli rigidi in rete
A RIPORTARE 317752,57 107814,62
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 317752,57 107814,62
elettrosaldata costituita da tondini verticali fi 6 mm e doppi tondini orizzontali
fi 8 mm, costituenti maglia 200x50 mm, zincati internamente ed esternamente
e rivestiti in poliestere, completo di maniglia di sicurezza, ferramenta, a norma
DM 18/03/1996 e 06/06/2005 e normativa UNI 13200-3 per quanto riguarda i
carichi di spinta. Dim. 2450x2230 mm. Peso 80 kg. Colore giallo RAL 1012.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27216,80
Utili Impresa 10% euro -201,53
Spese Generali 15% euro -262,86
Prezzo Netto euro 1752,41
RISORSE:
MATERIALI:
A.0I * Cancello pedonale 2450x2230 mm a battente a norma UNI 13200-3.
Peso 80 kg. cadauno 1,000\ 17720,00 17720,00
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
Sommano le risorse euro 17720,10
Resta manodopera euro 32,31 1,458
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cadauno 2,000 27216,80 47433,60 64,62| 1,458
22 Fornitura e posa in opera di materiale di riempimento argilla espansa fornita in
PR.23 sacchi o conferita sfusa, compreso trasporto fino al sito di esecuzione, tiro in
alto, stendimento a mano, livellatura.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 106,61
Utili Impresa 10% euro -9,69
Spese Generali 15% euro -12,64
Prezzo Netto euro 84,28
RISORSE:
MATERIALI:
A.02 * Argilla espansa m3 1,000 60,00 60,00
VARIE:
A.008 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 5,000 0,01 0,05
A.0002.0001.0005 * TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato
sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22
mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi 0,150 107,24 16,09
Sommano le risorse euro 76,14
Resta manodopera euro 8,14 7,635
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| m3 7,31 106,61 779,32 59,50 7,635
23 Fornitura e montaggio di balaustra con elementi in acciaio zincato a caldo tipo
PR.24 S275, fornita in moduli di lunghezza 210 c¢m, secondo i disegni di progetto e le
disposizionei della D.L., formata da piantoni in tubo quadro 50x50x3 mm,
elemento inferiore in tubo quadro 20x20x1,5 mm, disposto a 30 cm
dall'estremita inferiore dei piantoni, elementi verticali in tubo quadro
12x12x1,5 mm, disposti a interasse di 9,45 cm, corrimano in tubo quadro
40x40x3 mm, tutti saldati tra loro, con giunti a cordone d'angolo con base pari
a 0,7xspessore minimo da saldare. I piantoni verranno annegati in getto
supplementare di cemento armato, questo compensato a parte, per una
profondita di 25 cm circa. Ogni modulo del parapetto dovra essere collegato al
precedente e successivo in perfetta aderenza e livellatura, evitando formazione
di gradini, disassamenti e imperfezioni, mediante unione bullonata inserita in
asola 9x24 mm praticata nella faccia contrapposta alla successiva del profilo
A RIPORTARE 367965,49 107938,74
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 367965,49 107938,74
quadro del piantone. L'unione bullonata in acciaio zincato (UNI 5727) &
costituita da vite a testa esagonale M8 (diam 8 mm) lunghezza 300 mm, dado
e rondella. In sommita la superficie cava di piantoni e qualunque altro profilo
dovra chudersi con tappo plastico idoneo onde evitare la penetrazione
dell'acqua piovana. Nel prezzo € compresa infine la chiusura di fori dalla
precedente rimozione del parapetto esistente mediante stuccatura e successiva
pittura nello stesso colore esistente,oltreche il ripristino di eventali elementi
danneggiati.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 133,21
Utili Impresa 10% euro -12,11
Spese Generali 15% euro -15,80
Prezzo Netto euro 105,30
RISORSE:
MATERIALI:
A.03 * Balaustra in acciaio zincato m2 1,000 80,00 80,00
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
Sommano le risorse euro 80,10
Resta manodopera euro 25,20 18,917
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| m2 49,62 133,21 67609,88 1250,42| 18,917
24 Fornitura e posa in opera di profilo metallico zincato a caldo di sezione
PR.26 circolare cavo 33,7x3,2 mm, fornito in barre di lunghezza 5 metri o comunque
pari all'interasse dei setti portanti delle tribune, con funzione di protezione per
caduta dall'alto, da fissare mediante tassellatura a supporto in cemento armato
mediante piastra saldata 40x40x1,5 mm con giunto a cordone d'angolo avente
base pari a 0,7xspessore min da saldare. La piastra ¢ dotata di foro da 9 mm
per inserimento vite autoforante per calcestruzzo 8x70 mm e rondella, queste
comprese.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,63
Utili Impresa 10% euro -1,24
Spese Generali 15% euro -1,62
Prezzo Netto euro 10,77
RISORSE:
MATERIALI:
A.05 * Profilo metallico circolare 33,7x3,2 mm zincato a caldo m 1,000 8,00 8,00
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 20,000 0,01 0,20
Sommano le risorse euro 8,20
Resta manodopera euro 2,57 18,855
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 125,20 13,63 17706,48 321,76 18,855
25 Prezzo a metro lineare per modifica parapetto in cemento armato spessore 10
PR.27 cm circa, consistente in innalzamento di 25 cm della quota attuale, mediante
foratura verticale con carotatrice per una profondita di 10 cm, rimozione del
materiale pulvirulento di carotaggio mediante aria compressa o getto d'acqua a
pressione, inserimento barre d'armatura in acciaio FeB 44 k ad aderenza
migliorata fi 8 mm, lunghezza 33 cm circa, ad interasse 20 cm e bloccaggio
con ancorante chimico , legatura ai ferri innestati e sul lato interno di n. 2 ferri
longitudinali correnti in acciaio FEB 44 K fi 8 mm, distanziati in altezza di 10
A RIPORTARE 457281,85 12°510,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 457281,85 12°510,92
cm circa, getto di calcestruzzo C 20/25 N/ mmgq, classe di consistenza S4, dim.
max aggregato 31,5 mm, gettato con l'ausilio di pompe o gru per altezze fino a
10 m, compresa vibratura e innaffiatura del getto, disarmo e ogni onere per
dare 1'opera finita a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,88
Utili Impresa 10% euro -2,90
Spese Generali 15% euro -3,78
Prezzo Netto euro 25,20
RISORSE:
VARIE:
A.0005.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 85,000 0,01 0,85
MATERIALI:
A.0009.0001.0005 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A
PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’ aggregato in- erte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/
mm?2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3 0,025 91,50 2,29
A.0010.0001.0002 * FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K,
controllato in stabilimento diam. 10-12 kg 3,000 0,89 2,67
Sommano le risorse euro 581
Resta manodopera euro 19,39 60,822
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 104,25 31,88 37323,49 2°021,41| 60,822
26 Prezzo a corpo per sostituzione di n.1 alimentatore elettromeccanico da 400
PR.28 Watt per lampade ad alogenuri metallici con morsetto a vite per cavi rigidi o
flessibili 2-6 mmq, impregnazione con resina poliestere termoindurente,
avvolgimento in classe h tw 130 °C, norme di riferimento EN 61347-2-9, EN
60923, EN 61347-1, EN 6100-3-2. Nel prezzo ¢ compreso lo smontaggio del
vecchio alimentatore e il conferimento e trasporto a discarica autorizzata con
relativo onere di smaltimento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 180,93
Utili Impresa 10% euro -16,45
Spese Generali 15% euro -21,45
Prezzo Netto euro 143,03
RISORSE:
MATERIALI:
A.19 * Alimentatore elettromeccanico da 400 Watt per lampade ad alogenuri
metallici in classe h tw 130 °C, norme di riferimento EN 61347-2-9, EN
60923, EN 61347-1, EN 6100-3-2. cadauno 1,000 122,00 122,00
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 37,000 0,01 0,37
Sommano le risorse euro 122,37
Resta manodopera euro 20,66 11,419
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cadauno 2,00 180,93 361,86 41,32 11,419
27 Prezzo a corpo per revisione di quadro elettrico generale e linee elettriche
PR.29 confluenti e derivanti, consistente in pulizia generale da polveri e sporcizia cor
aria compressa, smontaggio, verifica e rimontaggio di interruttori di
sezionamento e protezione, verificando eventuali anomalie, quali guasto su
A RIPORTARE 487967,20 14°573,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 487967,20 147573,65
fasi, cavi danneggiati, malfunzionamento degli interruttori, mediante
misurazioni elettriche, prove, esame a vista, con relativa eventuale
sostituzione/riparazione, chiusura dei moduli vuoti mediante tappo plastico
idoneo e ogni onere per rendere il dispositivo idoneo all'uso in sicurezza.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 587,73
Utili Impresa 10% euro -53,43
Spese Generali 15% euro -69,69
Prezzo Netto euro 464,61
RISORSE:
NOLI:
A.0005.0016.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo cad 475,000 0,01 4,75
MATERIALI:
A.20 * Tappi plastica per quadro elettrico cadauno 4,000 0,70 2,80
Sommano le risorse euro 7,55
Resta manodopera euro 457,06 77,767
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cadauno 1,00 587,73 587,73 457,06| 77,767
Parziale LAVORI A MISURA euro 49755493 157030,71| 30,331
TOTALE euro 497554,93 157030,71| 30,331

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera ¢
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Messa a norma tribune 177215,08 6°353,84| 36,909
002 Recinzioni e vie di esodo 307599,50 87063,00| 26,350
003 Impianto di illuminazione 17740,35 688,16 39,541
Totale CATEGORIE euro 497554,93 157030,71| 30,331

A RIPORTARE
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Data,

Il Tecnico
Dott. Ing. Meloni Giancarlo

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 497554,93 157030,71| 30,331
M:000 <nessuna> euro 49755493 157030,71| 30,331
M:000.001 Messa a norma tribune euro 177215,08 67353,84| 36,909
M:000.002 Recinzioni e vie di esodo euro 307599,50 7°988,71| 26,107
M:000.003 Impianto di illuminazione euro 17740,35 688,16/ 39,541
TOTALE euro 497554,93 157030,71| 30,331

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



